

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 下水道課

契 約 金 額		種 別	機械器具設置工事	工 事 概 要	
当初	14,960,000 円 (消費税相当額 1,360,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他 ()	No.1-2初沈汚泥引抜ポンプ更新工 一式 No.2ろ布洗浄水ポンプ更新工 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 7 年 6 月 11 日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
予 定 価 格	16,368,000 円 (消費税相当額 1,488,000 円)			契 約 締 結 年 月 日	
	最低制限 価 格	14,940,200 円 (消費税相当額 1,358,200 円)			
契 約 業 者 名		当 初	令 和 7 年 6 月 18 日	工 期	
(住所) 名古屋市南区弥次エ町2-19-1 (商号又は名称) (株)エステム		変 更 1		自 令和7年6月19日 至 令和8年3月19日	
		変 更 2		自 至	
		変 更 3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和7年度長久手浄化センター更新工事その1		長久手浄化センター		長久手市坊の後地内	

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 下水道課

契 約 金 額		種 別	機械器具設置工事	工 事 概 要	
当初	3,014,000 円 (消費税相当額 274,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他 ()	No.1-12散気装置VVVF更新工 一式 No.1-13散気装置VVVF更新工 一式 No.1-14散気装置VVVF更新工 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 7 年 6 月 11 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
予 定 価 格				契 約 締 結 年 月 日	
(消費税相当額 300,000 円)		当 初	令 和 7 年 6 月 18 日	自 令和7年6月19日 至 令和8年3月19日	
最低制限 価 格		変 更 1		自 至	
契 約 業 者 名		変 更 2		自 至	
(住所) 名古屋市南区弥次エ町2-19-1 (商号又は名称)		変 更 3		自 至	
(株)エステム					
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和7年度長久手浄化センター更新工事その2		長久手浄化センター		長久手市坊の後地内	

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 下水道課

契 約 金 額		種 別	機械器具設置工事	工 事 概 要		
当初	11,143,000 円 (消費税相当額 1,013,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	No.1汚水ポンプ更新工 一式		
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 7 年 6 月 11 日			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
予 定 価 格	12,210,000 円 (消費税相当額 1,110,000 円)	契約締結年月日		工 期		
	最低制限 価 格	11,125,400 円 (消費税相当額 1,011,400 円)	当 初	令 和 7 年 6 月 18 日	自 令和7年6月19日 至 令和8年3月19日	備 考
契 約 業 者 名		変更1		自 至		
(住所) 名古屋市南区弥次エ町2-19-1 (商号又は名称) (株)エステム		変更2		自 至		
		変更3		自 至		
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所		
令和7年度長久手中継ポンプ場更新工事その1		長久手中継ポンプ場		長久手市段の上地内		

契 約 結 果 調 書

部課等名 暮らし文化部 生涯学習課

契 約 金 額		種 別	建築一式工事	工 事 概 要		
当初	70,400,000 円 (消費税相当額 6,400,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	建築工事 一式 電気設備工事 一式 機械設備工事 一式 外構工事 一式		
変更1	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	入札日	令 和 7 年 6 月 18 日			
	変更契約に係る変更理由 1		随意契約の場合の相手方を選定した理由			
変更2						円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)
	変更3	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)		変更契約に係る変更理由 3		
予 定 価 格		72,875,000 円 (消費税相当額 6,625,000 円)	契 約 締 結 年 月 日		工 期	備 考
最低制限 価 格	66,772,200 円 (消費税相当額 6,070,200 円)	当 初	令 和 7 年 7 月 10 日	自 令和7年7月11日 至 令和8年3月31日		
契 約 業 者 名		変 更 1		自 至		
(住所) 一宮市城崎通7-4-3 (商号又は名称) (株)中村社寺		変 更 2		自 至		
		変 更 3		自 至		
工 事 名		路 線 等 の 名 称		工 事 場 所		
古民家建築工事		古戦場公園		長久手市仏が根地内		

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 みどりの推進課

契 約 金 額		種 別	造園工事	工 事 概 要	
当初	2,420,000 円 (消費税相当額 220,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他 ()	西原山公園複合遊具修繕工 一式 猪洞公園複合遊具(滑り台)撤去工 一式 猪洞公園複合遊具(階段)修繕工 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	入札日	令 和 7 年 6 月 18 日		
	変更契約に係る変更理由 1		随意契約の場合の相手方を選定した理由		
変更2					
	変更3	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)		変更契約に係る変更理由 3	
予 定 価 格		2,521,200 円 (消費税相当額 229,200 円)	契 約 締 結 年 月 日		工 期
最低制限 価 格	2,318,800 円 (消費税相当額 210,800 円)	当 初	令 和 7 年 6 月 25 日	自 令 和 7 年 6 月 26 日 至 令 和 7 年 12 月 19 日	
契 約 業 者 名		変 更 1		自 至	
(住所) 大垣市中川町4丁目157番地3 (商号又は名称) 中部パークシステム(株)		変 更 2		自 至	
		変 更 3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
都市公園修繕工事その2		西原山公園・猪洞公園		長久手市西原山地内外	

契 約 結 果 調 書

部課等名 総務部 財政課

契 約 金 額		種 別	電 気 工 事	工 事 概 要	
当初	2,135,320 円 (消費税相当額 194,120 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他 ()	本庁舎受変電設備改修工事 一式	
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	令 和 7 年 6 月 25 日		
	円 (増減額) (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額)				
	円 (増減額) (消費税相当額)			随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更3	円 (消費税相当額)				
	円 (増減額) (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2			
予 定 価 格	2,321,000 円 (消費税相当額 211,000 円)			契 約 締 結 年 月 日	
	最低制限 価 格				
契 約 業 者 名		当 初	令 和 7 年 7 月 2 日		
(住所) 長久手市砂子723番地 (商号又は名称) (株)エバーブルーコーポレーション		変 更 1		自 令 和 7 年 7 月 3 日 至 令 和 8 年 1 月 30 日	
		変 更 2		自 至	
		変 更 3		自 至	
工 事 名		路 線 等 の 名 称		工 事 場 所	
長久手市役所本庁舎受変電設備改修工事		長久手市役所		長久手市岩作城の内地内	

契 約 結 果 調 書

部課等名 子ども部 子ども未来課

契 約 金 額		種 別	機械器具設置工事	工 事 概 要	
当初	3,344,000 円 (消費税相当額 304,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他 ()	小荷物専用昇降機更新 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 7 年 6 月 25 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
予 定 価 格 (消費税相当額 330,000 円)				契 約 締 結 年 月 日	
		当 初	令 和 7 年 7 月 2 日	自 令 和 7 年 7 月 3 日 至 令 和 7 年 11 月 14 日	
		変 更 1		自 至	
		変 更 2		自 至	
変 更 3		自 至			
契 約 業 者 名					
(住所) 瀬戸市東寺山町163 (商号又は名称) (有)ナカ・エレベータ					
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
長湫西保育園小荷物専用昇降機更新工事		長湫西保育園		長久手市作田二丁目地内	