

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	機械器具設置工事	工事概要	
当初	14,960,000 円 (消費税相当額 1,360,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	No.1-2初沈汚泥引抜ポンプ更新工 一式 No.2ろ布洗浄水ポンプ更新工 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和7年6月11日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	16,368,000 円 (消費税相当額 1,488,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	14,940,200 円 (消費税相当額 1,358,200 円)	当初	令和7年6月18日	自 令和7年6月19日 至 令和8年3月19日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 名古屋市南区弥次エ町2-19-1 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)エステム		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和7年度長久手浄化センター更新工事その1		長久手浄化センター		長久手市坊の後地内	

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	機械器具設置工事	工事概要	
当初	3,014,000 円 (消費税相当額 274,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	No.1-12散気装置VVVF更新工 一式 No.1-13散気装置VVVF更新工 一式 No.1-14散気装置VVVF更新工 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和7年6月11日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	3,300,000 円 (消費税相当額 300,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	2,999,700 円 (消費税相当額 272,700 円)	当初	令和7年6月18日	自 令和7年6月19日 至 令和8年3月19日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 名古屋市南区弥次エ町2-19-1 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)エステム		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和7年度長久手浄化センター更新工事その2		長久手浄化センター		長久手市坊の後地内	

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 下水道課

契 約 金 額		種 別	機 械 器 具 設 置 工 事	工 事 概 要	
当初	11,143,000 円 (消費税相当額 1,013,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	No.1汚水ポンプ更新工 一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 7 年 6 月 11 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	12,210,000 円 (消費税相当額 1,110,000 円)	契 約 締 結 年 月 日		工 期	備 考
最低制限 価 格	11,125,400 円 (消費税相当額 1,011,400 円)	当 初	令 和 7 年 6 月 18 日	自 令 和 7 年 6 月 19 日 至 令 和 8 年 3 月 19 日	
契 約 業 者 名		変 更 1		自 至	
(住所) 名古屋市南区弥次エ町2-19-1 (商号又は名称)		変 更 2		自 至	
(株)エステム		変 更 3		自 至	
工 事 名		路 線 等 の 名 称		工 事 場 所	
令和7年度長久手中継ポンプ場更新工事その1		長久手中継ポンプ場		長久手市段の上地内	

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部 生涯学習課

契約金額		種別	建築一式工事	工事概要	
当初	70,400,000 円 (消費税相当額 6,400,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	建築工事 一式 電気設備工事 一式 機械設備工事 一式 外構工事 一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和7年6月18日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	72,875,000 円 (消費税相当額 6,625,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	66,772,200 円 (消費税相当額 6,070,200 円)	当初	令和7年7月10日	自 令和7年7月11日 至 令和8年3月31日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 一宮市城崎通7-4-3 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)中村社寺		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
古民家建築工事		古戦場公園		長久手市仏が根地内	

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 みどりの推進課

契 約 金 額		種 別	造園工事	工 事 概 要	
当初	2,420,000 円 (消費税相当額 220,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	西原山公園複合遊具修繕工 一式 猪洞公園複合遊具(滑り台)撤去工 一式 猪洞公園複合遊具(階段)修繕工 一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 7 年 6 月 18 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	2,521,200 円 (消費税相当額 229,200 円)	契 約 締 結 年 月 日		工 期	備 考
最低制限 価 格	2,318,800 円 (消費税相当額 210,800 円)	当 初	令 和 7 年 6 月 25 日	自 令 和 7 年 6 月 26 日 至 令 和 7 年 12 月 19 日	
契 約 業 者 名		変 更 1		自 至	
(住所) 大垣市中川町4丁目157番地3 (商号又は名称)		変 更 2		自 至	
中部パークシステム(株)		変 更 3		自 至	
工 事 名		路 線 等 の 名 称		工 事 場 所	
都市公園修繕工事その2		西原山公園・猪洞公園		長久手市西原山地内外	

契約結果調書

部課等名 総務部 財政課

契約金額		種別	電気工事	工事概要	
当初	2,135,320 円 (消費税相当額 194,120 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	本庁舎受変電設備改修工事 一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和7年6月25日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	2,321,000 円 (消費税相当額 211,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	2,096,600 円 (消費税相当額 190,600 円)	当初	令和7年7月2日	自 令和7年7月3日 至 令和8年1月30日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市砂子723番地 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)エバーブルーコーポレーション		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
長久手市役所本庁舎受変電設備改修工事		長久手市役所		長久手市岩作城の内地内	

契約結果調書

部課等名 総務部 財政課

契約金額		種別	電気工事	工事概要			
当初	2,135,320 円 (消費税相当額 194,120 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	本庁舎受変電設備改修工事 一式			
変更1	2,135,320 円 (消費税相当額 194,120 円)	入札日	令和 7 年 6 月 25 日				
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 衆議院総選挙の執行に伴い工事期間の短縮を指示したが、工期内に工事の施工及び竣工書類の提出ができないため、工期の延長を行う。					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
	(増減額 円) (消費税相当額 円)						
予定 価格	2,321,000 円 (消費税相当額 211,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考		
最低制限 価格	2,096,600 円 (消費税相当額 190,600 円)	当初	令和 7 年 7 月 2 日	自 令和 7 年 7 月 3 日 至 令和 8 年 1 月 30 日			
契約業者名		変更1	令和 8 年 1 月 30 日	自 令和 7 年 7 月 3 日 至 令和 8 年 3 月 27 日			
(住所) 長久手市砂子723番地 (商号又は名称)		変更2		自 至			
(株)エバーブルーコーポレーション		変更3		自 至			
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所			
長久手市役所本庁舎受変電設備改修工事		長久手市役所		長久手市岩作城の内内地内			

契約結果調書

部課等名 子ども部 子ども未来課

契約金額		種別	機械器具設置工事	工事概要			
当初	3,344,000 円 (消費税相当額 304,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	小荷物専用昇降機更新 一式			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和7年6月25日				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)						
変更3	円 (消費税相当額 円)						
	(増減額 円) (消費税相当額 円)						
予定 価格	3,630,000 円 (消費税相当額 330,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考		
最低制限 価格	3,290,100 円 (消費税相当額 299,100 円)	当初	令和7年7月2日	自 令和7年7月3日 至 令和7年11月14日			
契約業者名		変更1		自 至			
(住所) 瀬戸市東寺山町163 (商号又は名称)		変更2		自 至			
(有)ナカ・エレベータ		変更3		自 至			
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所			
長湫西保育園小荷物専用昇降機更新工事		長湫西保育園		長久手市作田二丁目地内			