様式第9号(役務随契)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)　　随　185

契 約 結 果 調 書

部課等名　福祉部 健康推進課

契約金額		種別	その他業務委託	委託業務概要
当初	3,320,000 円 (消費税相当額　上記に含む)	入札契約の方法	一般　指名　(随意契約) その他(　　)	健康増進法第19条の2に基づく健康増進事業として、歯周病の早期発見・早期治療、知識の普及啓発により、住民の生涯にわたる健康の保持増進を図ることを目的として、歯周病検診を個別検診方式で実施する。 ・歯周病検診(自己負担あり) 3,400円×680件 ・歯周病検診(自己負担なし) 4,400円×20件 ・歯周病検診及び口腔機能検査(自己負担あり) 4,500円×180件 ・歯周病検診及び口腔機能検査(自己負担なし) 5,500円×20件 ※消費税及び地方消費税の金額は、各単価に含む。件数はすべて見込み件数。
変更1	円 (消費税相当額　円)	入札日	－	
	(増減額　円) (消費税相当額　円)	変更契約に係る変更理由　1		
変更2	円 (消費税相当額　円)			
	(増減額　円) (消費税相当額　円)	変更契約に係る変更理由　2		
変更3	円 (消費税相当額　円)			随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 性質又は目的が競争入札に適さないもの
	(増減額　円) (消費税相当額　円)	変更契約に係る変更理由　3		
予定価格	3,320,000 円 (消費税相当額　上記に含む)	契約締結年月日		履行期間
契約業者名		当初	令 和 7 年 7 月 8 日	自　令 和 7 年 7 月 9 日 至　令 和 8 年 3 月 31 日
(住所) 長久手市東浦1002番地 (商号又は名称) 瀬戸歯科医師会長久手歯科医会 会長　横井英臣		変更1		自 至
		変更2		自 至
		変更3		自 至
委託業務名		路線等の名称		委託場所
令和7年度歯周病検診業務委託(単価契約)		－		長久手市内

様式第9号(設計随契)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)　　随　190

契 約 結 果 調 書

部課等名　くらし文化部生涯学習課

契約金額		種別	建築設計	委託業務概要
当初	2,706,000 円 (消費税相当額　246,000 円)	入札契約の方法	一般　指名　(随意契約) その他(　　)	建築工事監理業務　一式
変更1	円 (消費税相当額　円)	入札日	令 和 7 年 6 月 25 日	
	(増減額　円) (消費税相当額　円)	変更契約に係る変更理由　1		
変更2	円 (消費税相当額　円)			随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 性質又は目的が競争入札に適さないもの
	(増減額　円) (消費税相当額　円)	変更契約に係る変更理由　2		
変更3	円 (消費税相当額　円)			
	(増減額　円) (消費税相当額　円)	変更契約に係る変更理由　3		

予定価格		契約締結年月日		履行期間	備考
	2,706,000 円 (消費税相当額　246,000 円)	当初	令 和 7 年 7 月 10 日	自　令 和 7 年 7 月 11 日 至　令 和 8 年 3 月 31 日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 岐阜県各務原市蘇原吉野町3-11-12 (商号又は名称) ㈱起雲社寺建築設計		変更2		自 至	
		変更3		自 至	

委託業務名	路線等の名称	委託場所
古民家建築工事監理業務委託	古戦場公園	長久手市仏が根地内

様式第9号(役務随契)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)　　随　191

契 約 結 果 調 書

部課等名　市長公室 情報課

契約金額		種別	コンピュータサービス	委託業務概要	
当初	1,092,300 円 (消費税相当額　99,300 円)	入札契約の方法	一般　指名　(随意契約) その他(　　)	・作業費用　一式 ・機器費用　一式	
変更1	円 (消費税相当額　円)	入札日	令 和 7 年 6 月 2 7 日		
	(増減額　円) (消費税相当額　円)	変更契約に係る変更理由　1			
変更2	円 (消費税相当額　円)			随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 性質又は目的が競争入札に適さないもの	
	(増減額　円) (消費税相当額　円)	変更契約に係る変更理由　2			
変更3	円 (消費税相当額　円)	変更契約に係る変更理由　3			
	(増減額　円) (消費税相当額　円)				
予定価格	1,100,000 円 (消費税相当額　100,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	令 和 7 年 7 月 4 日	自　令 和 7 年 7 月 5 日 至　令 和 7 年 9 月 30 日	
(住所) 名古屋市東区葵1－20－6 (商号又は名称) エヌ・ティ・ティ・データ・カスタマサービス(株)東海支社		変更1		自 至	
		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
本庁舎コアFWの冗長化対応業務委託		長久手市役所		長久手市岩作城の内地内	

様式第9号(役務随契)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)　　随192

契 約 結 果 調 書

部課等名　子ども部 子ども未来課

契約金額		種別	給食	委託業務概要
当初	30,690,000 円 (消費税相当額 2,790,000 円)	入札契約の方法	一般　指名　(随意契約) その他(　　)	給食調理業務　一式
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 7 年 7 月 1 日	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由　1		
変更2	円 (消費税相当額 円)			随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 性質又は目的が競争入札に適さないもの
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由　2		
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由　3		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)			

予定価格		契約締結年月日		履行期間	備考
	30,690,000 円 (消費税相当額 2,790,000 円)	当初	令 和 7 年 7 月 14 日	自　令 和 7 年 8 月 1 日 至　令 和 8 年 7 月 31 日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 東京都台東区東上野1-14-4 (商号又は名称) (株)東洋食品		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
上郷保育園調理等業務委託		長久手市立上郷保育園		長久手市前熊前山地内	

様式第9号(役務随契)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)　　随　193

契 約 結 果 調 書

部課等名　市長公室 人事課

契約金額		種別	その他業務委託	委託業務概要
当初	1,025,640 円 (消費税相当額　93,240 円)	入札契約の方法	一般　指名　(随意契約) その他(　　)	ストレスチェックテスト 1件1,000円(税抜)×699件(見込み) 補足面接 (1時間あたり3人)5,000円(税抜)×0時間(見込み) (1時間あたり2人)4,000円(税抜)×0時間(見込み) (20分あたり1人)2,000円(税抜)×69時間(見込み) (当日キャンセル1回)2,000円(税抜)×0回(見込み) 期間契約料　1月10,000円(税抜)×6月(見込み) 選定料　一式30,000円(税抜) 諸費用　一式5,400円(税抜)
変更1	円 (消費税相当額　円)	入札日	令 和 7 年 7 月 2 日	
	(増減額　円) (消費税相当額　円)	変更契約に係る変更理由　1		
変更2	円 (消費税相当額　円)			随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 性質又は目的が競争入札に適さないもの
	(増減額　円) (消費税相当額　円)	変更契約に係る変更理由　2		
変更3	円 (消費税相当額　円)	変更契約に係る変更理由　3		
	(増減額　円) (消費税相当額　円)			
予定価格	1,063,700 円 (消費税相当額　96,700 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	令 和 7 年 7 月　16 日	自　令 和 7 年 7 月 17 日 至　令 和 8 年 2 月 27 日	
(住所) 名古屋市西区牛島6番1号　名古屋ルーセントタワー3F (商号又は名称) (有)ジェイズ・パシフィック		変更1		自 至	
		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
令和7年度ストレスチェック業務委託(単価契約)		－		長久手市岩作城の内地内	

様式第9号(役務随契)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)　　随　194

契 約 結 果 調 書

部課等名　総務部 市民課

契 約 金 額		種 別	コンピュータサービス	委託業務概要
当初	9,187,200 円 (消費税相当額　835,200 円)	入札契約の方法	一般　指名　(随意契約) その他(　　)	住基ネットCS等機器保守72月、住基ネット統合端末保守72月、住基ネットCS等機器保守サポート72月、ファイヤーウォール保守サポート72月
変更1	円 (消費税相当額　円)	入札日	令 和 7 年 7 月 9 日	
	(増減額　円) (消費税相当額　円)	変更契約に係る変更理由　1		
変更2	円 (消費税相当額　円)			随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 性質又は目的が競争入札に適さないもの
	(増減額　円) (消費税相当額　円)	変更契約に係る変更理由　2		
変更3	円 (消費税相当額　円)			
	(増減額　円) (消費税相当額　円)	変更契約に係る変更理由　3		

予 定 価 格		契約締結年月日		履行期間	備 考
	9,187,200 円 (消費税相当額　835,200 円)	当 初	令 和 7 年 7 月 24 日	自　令 和 7 年 8 月 1 日 至　令 和 13 年 7 月 31 日	
契 約 業 者 名		変更1		自 至	
(住所) 名古屋市中区錦1－17－1　NEC中部ビル (商号又は名称) NECネクサソリューションズ(株)中部支店		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
住民基本台帳ネットワークシステム機器等保守委託(6年長期継続契約)		―		長久手市岩作城の内地内	

様式第9号(役務随契)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)　　変更　　随　194

契 約 結 果 調 書

部課等名　総務部 市民課

契約金額		種別	コンピュータサービス	委託業務概要
当初	9,187,200 円 (消費税相当額　835,200 円)	入札契約の方法	一般　指名　(随意契約) その他(　　)	住基ネット統合端末機器保守サポート6台×72ヶ月→ 住基ネット統合端末機器保守サポート6台×12ヶ月＋ 住基ネット統合端末機器保守サポート9台×60ヶ月
変更1	10,177,200 円 (消費税相当額　925,200 円) (増減額　990,000 円) (消費税相当額　90,000 円)	入札日	令 和 7 年 7 月 9 日 変更契約に係る変更理由 1 別紙変更理由書のとおり。	
変更2	円 (消費税相当額　円) (増減額　円) (消費税相当額　円)		変更契約に係る変更理由 2	随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 性質又は目的が競争入札に適さないもの
変更3	円 (消費税相当額　円) (増減額　円) (消費税相当額　円)		変更契約に係る変更理由 3	
予定価格	9,187,200 円 (消費税相当額　835,200 円)	契約締結年月日		履行期間 / 備考
契約業者名		当初	令 和 7 年 7 月 24 日	自 令 和 7 年 8 月 1 日 至 令 和 13 年 7 月 31 日
(住所) 名古屋市中区錦1－17－1 NEC中部ビル (商号又は名称) NECネクサソリューションズ(株)中部支店		変更1	令 和 8 年 7 月 31 日	自 至
		変更2		自 至
		変更3		自 至
委託業務名		路線等の名称		委託場所
住民基本台帳ネットワークシステム機器等保守委託(6年長期継続契約)		―		長久手市岩作城の内地内

別添

変更理由書

　マイナンバーカードの更新（交付）及び電子証明書の更新件数の増加に対応するため、マイナンバー用のシステム機器を３台増設する。

　そのシステムに異常が発生した場合、早急に対処するためプログラムの保守委託が必要であるため。

様式第9号(役務随契)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)　　随　197

契 約 結 果 調 書

部課等名　福祉部 長寿課

契約金額		種別	調査委託	委託業務概要
当初	9,152,000 円 (消費税相当額　832,000 円)	入札契約の方法	一般　指名　(随意契約) その他(　　)	＜令和7年度＞ 計画策定補助業務　一式 介護予防実態把握調査補助業務　一式 ＜令和8年度＞ 計画策定補助業務　一式
変更1	円 (消費税相当額　円)	入札日	令 和 7 年 7 月 3 0 日	
	(増減額　円) (消費税相当額　円)	変更契約に係る変更理由　1		
変更2	円 (消費税相当額　円)			
	(増減額　円) (消費税相当額　円)	変更契約に係る変更理由　2		随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 性質又は目的が競争入札に適さないもの
変更3	円 (消費税相当額　円)	変更契約に係る変更理由　3		
	(増減額　円) (消費税相当額　円)			
予定価格	9,152,000 円 (消費税相当額　832,000 円)	契約締結年月日		履行期間 / 備考
契約業者名		当初	令 和 7 年 7 月 31 日	自　令 和 7 年 8 月 1 日 至　令 和 9 年 3 月 26 日
(住所) 名古屋市中村区名駅二丁目35番22号 (商号又は名称) Next-i㈱名古屋支店		変更1		自 至
		変更2		自 至
		変更3		自 至
委託業務名		路線等の名称		委託場所
第10期高齢者福祉・介護保険事業計画策定及び令和7年度介護予防実態把握調査補助業務委託		―		長久手市内外

様式第9号(設計随契)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)　　随　208

契 約 結 果 調 書

部課等名　建設部下水道課

契約金額		種別	下水道	委託業務概要	
当初	1,903,000 円 (消費税相当額　173,000 円)	入札契約の方法	一般　指名　(随意契約) その他(　　)	水管橋等補修設計　一式	
変更1	円 (消費税相当額　円)	入札日	令 和 7 年 7 月 23 日		
	(増減額　円) (消費税相当額　円)	変更契約に係る変更理由　1			
変更2	円 (消費税相当額　円)			随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 性質又は目的が競争入札に適さないもの	
	(増減額　円) (消費税相当額　円)	変更契約に係る変更理由　2			
変更3	円 (消費税相当額　円)				
	(増減額　円) (消費税相当額　円)	変更契約に係る変更理由　3			
予定価格	1,903,000 円 (消費税相当額　173,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	令 和 7 年 7 月 23 日	自　令 和 7 年 7 月 24 日 至　令 和 7 年 8 月 8 日	
(住所) 名古屋市南区大磯通六丁目9番地2 (商号又は名称) ㈱名邦テクノ		変更1		自 至	
		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
令和7年度公共下水道修繕設計業務委託		岩作・長湫第1工区		長久手市岩作南島地内	