

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 土木課

契 約 金 額		種 別	舗装工事	工 事 概 要	
当初	9,350,000 円 (消費税相当額 850,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	舗装工 A=1133m ² 区画線工 L=14m	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 7 年 8 月 6 日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
予 定 価 格				9,708,600 円 (消費税相当額 882,600 円)	
最低制限 価 格		8,648,200 円 (消費税相当額 786,200 円)		契 約 締 結 年 月 日	
契 約 業 者 名		当 初	令 和 7 年 8 月 13 日	工 期	
(住所) 長久手市郷前2262 (商号又は名称)		変 更 1		自 令 和 7 年 8 月 14 日 至 令 和 7 年 12 月 10 日	
(株)加藤組		変 更 2		自 至	
		変 更 3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和7年度市道長湫南部90号線外舗装修繕工事		市道長湫南部90号線外		長久手市市が洞三丁目地内	

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 土木課

契 約 金 額		種 別	とび・土工・コンクリート工事	工 事 概 要		
当初	6,072,000 円 (消費税相当額 552,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	区画線設置工 L=407m カラー塗装工 A=66㎡ 道路反射鏡設置工 N=9基		
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 7 年 8 月 6 日			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1				
	円 (消費税相当額 円)					
変更2	円 (消費税相当額 円)			随意契約の場合の相手方を選定した理由		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				
	円 (消費税相当額 円)					
変更3	円 (消費税相当額 円)					変更契約に係る変更理由 3
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)					
	円 (消費税相当額 円)					
予 定 価 格	6,827,700 円 (消費税相当額 620,700 円)	契 約 締 結 年 月 日		工 期	備 考	
最低制限 価 格	6,032,400 円 (消費税相当額 548,400 円)	当 初	令 和 7 年 8 月 18 日	自 令 和 7 年 8 月 19 日 至 令 和 7 年 11 月 20 日		
契 約 業 者 名		変 更 1		自 至		
(住所) 名古屋市名東区山の手3-104 (商号又は名称) 中部道路(株)		変 更 2		自 至		
		変 更 3		自 至		
		工 事 名		路 線 等 の 名 称		工 事 場 所
令和7年度交通安全施設設置工事その1		市道長湫中部75号線外		長久手市香桶地内外		

契 約 結 果 調 書

部課等名 子ども部 子ども未来課

契 約 金 額		種 別	管 工 事	工 事 概 要	
当初	44,988,900 円 (消費税相当額 4,089,900 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	空調機器(ガスヒートポンプエアコン)更新工事 室外機 5台、室内機31台 更新工事	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 7 年 8 月 20 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
予 定 価 格				48,906,000 円 (消費税相当額 4,446,000 円)	
最低制限 価 格		44,909,700 円 (消費税相当額 4,082,700 円)		契 約 業 者 名	
(住所) 瀬戸市弁天町83 (商号又は名称) 瀬戸ガス水道(株)		当 初	令 和 7 年 9 月 24 日	工 期	
		変 更 1		自 令 和 7 年 9 月 25 日 至 令 和 8 年 2 月 27 日	
		変 更 2		自 至	
		変 更 3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
色金保育園空調機器(ガスヒートポンプエアコン)更新工事		色金保育園		長久手市岩作中島地内	

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 みどりの推進課

契 約 金 額		種 別	とび・土工・コンクリート工事	工 事 概 要	
当初	8,613,000 円 (消費税相当額 783,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	既設木柵 撤去工 100スパン 安全防護柵設置工 100スパン	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 7 年 8 月 27 日		
	円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)				
	円) (増減額 円) (消費税相当額 円)			随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
予 定 価 格	8,850,600 円 (消費税相当額 804,600 円)			契 約 締 結 年 月 日	
	最低制限 価 格				
契 約 業 者 名		当 初	令 和 7 年 9 月 3 日		
(住所) 長久手市岩作色金34 (商号又は名称) 松原建設(株)		変 更 1		自 令 和 7 年 9 月 4 日 至 令 和 8 年 2 月 27 日	
		変 更 2		自 至	
		変 更 3		自 至	
工 事 名		路 線 等 の 名 称		工 事 場 所	
令和7年度単独土地改良事業立石池施設整備工事		立石池		長久手市岩作北山地内	

契 約 結 果 調 書

部課等名 教育部 教育総務課

契 約 金 額		種 別	建築一式工事	工 事 概 要	
当初	1,870,000 円 (消費税相当額 170,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他 ()	門扉取替工事 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 7 年 8 月 27 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
予 定 価 格	2,046,000 円 (消費税相当額 186,000 円)			契 約 締 結 年 月 日	
	最低制限 価 格	1,870,000 円 (消費税相当額 170,000 円)			
契 約 業 者 名		当 初	令 和 7 年 8 月 28 日	工 期	
(住所) 長久手市岩作色金34 (商号又は名称) 松原建設(株)		変 更 1		自 令和7年8月29日 至 令和7年10月31日	
		変 更 2		自 至	
		変 更 3		自 至	
工 事 名		路 線 等 の 名 称		工 事 場 所	
長久手中学校東門門扉取替工事		長久手中学校		長久手市岩作平子地内	

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 土木課

契 約 金 額		種 別	土木一式工事	工 事 概 要	
当初	2,915,000 円 (消費税相当額 265,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	舗装工 A=142m2 排水構造物工 L=7m 縁石工 L=12m	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 7 年 8 月 27 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)			変更契約に係る変更理由 2	
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
予 定 価 格	3,062,400 円 (消費税相当額 278,400 円)	契 約 締 結 年 月 日		工 期	備 考
最低制限 価 格	2,724,700 円 (消費税相当額 247,700 円)	当 初	令 和 7 年 9 月 3 日	自 令 和 7 年 9 月 4 日 至 令 和 7 年 11 月 4 日	
契 約 業 者 名		変 更 1		自 至	
(住所) 長久手市仲田605 (商号又は名称) (株)川本工務店		変 更 2		自 至	
		変 更 3		自 至	
工 事 名		路 線 等 の 名 称		工 事 場 所	
令和7年度道路修繕工事その1		市道長湫中部118号線外		長久手市段の上地内外	