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種　別

円 入札契約 一般 指名 随意契約

(消費税相当額 円） の方法 　その他（　　　　　　　　　　　　　　）

円

(消費税相当額 円）

(増減額 円）

(消費税相当額 円）

円

(消費税相当額 円）

(増減額 円）

(消費税相当額 円）

円

(消費税相当額 円）

(増減額 円）

(消費税相当額 円）

予　定 円 備　考

価　格 (消費税相当額 円） 自

最低制限 円 至

価　格 (消費税相当額 円） 自

至

（住所） 自

（商号又は名称） 至

自

至

工

契　約　結　果　調　書

部課等名　建設部 下水道課

契　約　金　額 機械器具設置工事 工　　事　　概　　要

3,861,000

351,000

変更契約に係る変更理由　１

随意契約の場合の相手方を選定した理由

変更契約に係る変更理由　２

変更契約に係る変更理由　３

4,224,000 契約締結年月日 工　　　　　　　期

384,000 令 和 7 年 9 月 11 日

3,846,700 令 和 8 年 3 月 19 日

349,700

契　約　業　者　名

名古屋市南区弥次ヱ町２－１９－１

工　　事　　名 路線等の名称 工　　事　　場　　所

当初

変更１

入札日 令 和 7 年 9 月 3 日

変更２

変更３

当　初 令 和 7 年 9 月 10 日

変更１

変更２

㈱エステム 変更３

令和７年度マンホールポンプ水位計更新工事 中島及び東島マンホールポンプ 長久手市岩作中島地内外

中島マンホールポンプ水位計更新工　一式
東島マンホールポンプ水位計更新工　一式
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種　別

円 入札契約 一般 指名 随意契約

(消費税相当額 円） の方法 　その他（　　　　　　　　　　　　　　）

円

(消費税相当額 円）

(増減額 円）

(消費税相当額 円）

円

(消費税相当額 円）

(増減額 円）

(消費税相当額 円）

円

(消費税相当額 円）

(増減額 円）

(消費税相当額 円）

予　定 円 備　考

価　格 (消費税相当額 円） 自

最低制限 円 至

価　格 (消費税相当額 円） 自

至

（住所） 自

（商号又は名称） 至

自

至

工

契　約　結　果　調　書

部課等名　建設部 下水道課

契　約　金　額 機械器具設置工事 工　　事　　概　　要

10,362,000

942,000

変更契約に係る変更理由　１

随意契約の場合の相手方を選定した理由

変更契約に係る変更理由　２

変更契約に係る変更理由　３

11,374,000 契約締結年月日 工　　　　　　　期

1,034,000 令 和 7 年 9 月 11 日

10,338,900 令 和 8 年 3 月 27 日

939,900

契　約　業　者　名

名古屋市南区弥次ヱ町２－１９－１

工　　事　　名 路線等の名称 工　　事　　場　　所

当初

変更１

入札日 令 和 7 年 9 月 3 日

変更２

変更３

当　初 令 和 7 年 9 月 10 日

変更１

変更２

㈱エステム 変更３

令和７年度長久手南部浄化センター修繕工事その２ 長久手南部浄化センター 長久手市卯塚一丁目地内

し渣脱水機修繕工　一式
No.3汚水ポンプ修繕工　一式
No.1余剰汚泥ポンプ修繕工　一式
処理水給水装置No.1水中ポンプ修繕工　一式
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種　別

円 入札契約 一般 指名 随意契約

(消費税相当額 円） の方法 　その他（　　　　　　　　　　　　　　）

円

(消費税相当額 円）

(増減額 円）

(消費税相当額 円）

円

(消費税相当額 円）

(増減額 円）

(消費税相当額 円）

円

(消費税相当額 円）

(増減額 円）

(消費税相当額 円）

予　定 円 備　考

価　格 (消費税相当額 円） 自

最低制限 円 至

価　格 (消費税相当額 円） 自

至

（住所） 自

（商号又は名称） 至

自

至

工

契　約　結　果　調　書
部課等名　建設部 下水道課

契　約　金　額 水道施設工事 工　　事　　概　　要

17,589,000

1,599,000

変更契約に係る変更理由　１

随意契約の場合の相手方を選定した理由

変更契約に係る変更理由　２

変更契約に係る変更理由　３

18,018,000 契約締結年月日 工　　　　　　　期

1,638,000 令 和 7 年 9 月 11 日

16,544,000 令 和 8 年 3 月 19 日

1,504,000

契　約　業　者　名

名古屋市名東区上菅１－４１０

工　　事　　名 路線等の名称 工　　事　　場　　所

当初

変更１

入札日 令 和 7 年 9 月 3 日

変更２

変更３

当　初 令 和 7 年 9 月 10 日

変更１

変更２

ＡＧ㈱ 変更３

令和７年度熊張苑・前熊苑更新工事その１ 熊張苑及び前熊苑 長久手市真行田地内外

熊張苑：スカム移送ポンプ更新工　一式、床排水ポン
プ更新工　一式、放流流量計更新工　一式
前熊苑：余剰汚泥流量計更新工　一式、返送汚泥流
量計更新工　一式、脱水汚泥流量計更新工　一式


