

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 下水道課

契 約 金 額		種 別	機 械 器 具 設 置 工 事	工 事 概 要	
当初	3,861,000 円 (消費税相当額 351,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	中島マンホールポンプ水位計更新工 一式 東島マンホールポンプ水位計更新工 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 7 年 9 月 3 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
予 定 価 格	4,224,000 円 (消費税相当額 384,000 円)			契 約 締 結 年 月 日	
最低制限 価 格	3,846,700 円 (消費税相当額 349,700 円)	当 初	令 和 7 年 9 月 10 日	自 令 和 7 年 9 月 11 日 至 令 和 8 年 3 月 19 日	
契 約 業 者 名		変 更 1		自 至	
(住所) 名古屋市南区弥次エ町2-19-1 (商号又は名称)		変 更 2		自 至	
(株)エステム		変 更 3		自 至	
工 事 名		路 線 等 の 名 称		工 事 場 所	
令和7年度マンホールポンプ水位計更新工事		中島及び東島マンホールポンプ		長久手市岩作中島地内外	

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 下水道課

契 約 金 額		種 別	機 械 器 具 設 置 工 事	工 事 概 要	
当初	10,362,000 円 (消費税相当額 942,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	し渣脱水機修繕工 一式 No.3汚水ポンプ修繕工 一式 No.1余剰汚泥ポンプ修繕工 一式 処理水給水装置No.1水中ポンプ修繕工 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 7 年 9 月 3 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)			随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
契 約 締 結 年 月 日				工 期	備 考
予 定 価 格	11,374,000 円 (消費税相当額 1,034,000 円)			当 初	
最低制限 価 格	10,338,900 円 (消費税相当額 939,900 円)	変更1		自 至	
契 約 業 者 名		変更2		自 至	
(住所) 名古屋市南区弥次エ町2-19-1 (商号又は名称)		変更3		自 至	
(株)エステム					
工 事 名		路 線 等 の 名 称		工 事 場 所	
令和7年度長久手南部浄化センター修繕工事その2		長久手南部浄化センター		長久手市卯塚一丁目地内	

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 下水道課

契 約 金 額		種 別	水道施設工事	工 事 概 要		
当初	17,589,000 円 (消費税相当額 1,599,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	熊張苑:スカム移送ポンプ更新工 一式、床排水ポンプ更新工 一式、放流流量計更新工 一式 前熊苑:余剰汚泥流量計更新工 一式、返送汚泥流量計更新工 一式、脱水汚泥流量計更新工 一式		
変更1	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	入札日	令 和 7 年 9 月 3 日			
	変更契約に係る変更理由 1					
変更2			円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)			変更契約に係る変更理由 2
			変更3			
随意契約の場合の相手方を選定した理由						
予 定 価 格	18,018,000 円 (消費税相当額 1,638,000 円)	契 約 締 結 年 月 日		工 期	備 考	
最低制限 価 格	16,544,000 円 (消費税相当額 1,504,000 円)	当 初	令 和 7 年 9 月 10 日	自 令和7年9月11日 至 令和8年3月19日		
契 約 業 者 名		変 更 1		自 至		
(住所) 名古屋市名東区上菅1-410 (商号又は名称)  AG(株)		変 更 2		自 至		
		変 更 3		自 至		
工 事 名		路 線 等 の 名 称		工 事 場 所		
令和7年度熊張苑・前熊苑更新工事その1		熊張苑及び前熊苑		長久手市真行田地内外		

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 土木課

契 約 金 額		種 別	土木一式工事	工 事 概 要		
当初	32,835,000 円 (消費税相当額 2,985,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	橋梁修繕工 N=3橋 (下山橋、石田橋、西鴨田橋) 耐震補強工 N=1橋 (下山橋)		
変更1	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	入札日	令 和 7 年 9 月 25 日			
	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1				
変更2		円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)		変更契約に係る変更理由 3			
予 定 価 格		33,554,400 円 (消費税相当額 3,050,400 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
	最低制限 価 格	29,857,300 円 (消費税相当額 2,714,300 円)	当 初	令 和 7 年 10 月 14 日	自 令和7年10月15日 至 令和8年3月13日	
契 約 業 者 名		変更1		自 至		
(住所) 長久手市岩作中縄手59-6 (商号又は名称)  株青山		変更2		自 至		
		変更3		自 至		
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所		
令和7年度橋梁長寿命化等修繕工事		市道下川原下山1号線外		長久手市下山地内外		