

契 約 結 果 調 書

部課等名 市長公室 情報課

契 約 金 額		種 別	コンピュータサービス	委託業務概要	
当初	327,525,000 円 (消費税相当額 29,775,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 <u>随意契約</u> その他()	<ul style="list-style-type: none"> ・【補助対象】統合住民情報システム COKAS-R for Gov-Cloud 一式 ・【補助対象】統合滞納システム Cremas Advance (滞納管理) 一式 ・【補助対象】健康管理システム LOGHEALTH21/AD II (健康管理) 一式 ・【補助対象】(共通)自庁設置・インフラ整備 一式 ・【補助対象外】機器等費用 一式 <p>随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 性質又は目的が競争入札に適さないもの</p>	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 7 年 9 月 5 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	327,525,000 円 (消費税相当額 29,775,000 円)	契 約 締 結 年 月 日		履 行 期 間	備 考
契 約 業 者 名		当 初	令 和 7 年 9 月 16 日	自 令 和 7 年 9 月 17 日 至 令 和 8 年 3 月 13 日	
(住所)	名古屋市中区錦一丁目17-1 (商号又は名称) NECネクサソリューションズ(株) 中部支社	変 更 1		自 至	
		変 更 2		自 至	
		変 更 3		自 至	
委 託 業 務 名		路 線 等 の 名 称		委 託 場 所	
令和7年度システム標準化移行対応業務委託		長久手市役所		長久手市岩作城の内地内	

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 下水道課

契 約 金 額		種 別	土 木 一 式 工 事	工 事 概 要	
当初	6,050,000 円 (消費税相当額 550,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 <u>随意契約</u> その他()	管布設工 VUφ400 8.50m 既設管撤去工 VUφ400 86.70m 既設人孔撤去工 1基	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 7 年 9 月 9 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	6,574,700 円 (消費税相当額 597,700 円)	契 約 締 結 年 月 日		工 期	備 考
最低制限 価 格	- 円 (消費税相当額 - 円)	当 初	令 和 7 年 9 月 18 日	自 令 和 7 年 9 月 19 日 至 令 和 7 年 12 月 26 日	
契 約 業 者 名		変 更 1		自 至	
(住所) 名古屋市西区名駅二丁目27番8号 (商号又は名称)		変 更 2		自 至	
(株)加藤工務店		変 更 3		自 至	
工 事 名		路 線 等 の 名 称		工 事 場 所	
令和7年度公共下水道築造・撤去工事その1		市道郷前溝下1号線外		長久手市郷前地内外	

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	6,050,000 円 (消費税相当額 550,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 <u>随意契約</u> その他()	管布設工 VUφ400 8.50m 既設管撤去工 VUφ400 86.70m 既設人孔撤去工 1基 随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方公営企業法施行令第21条の13第1項第6号 競争入札に付することが不利と認められるとき	
変更1	6,407,500 円 (消費税相当額 582,500 円)	入札日	令和7年9月9日		
	(増減額 357,500 円) (消費税相当額 32,500 円)	変更契約に係る変更理由 1 道路管理者である愛知県尾張建設事務所から、乗入れ部は一体で復旧するように指導があり、舗装復旧面積が増加したため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	6,574,700 円 (消費税相当額 597,700 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	- 円 (消費税相当額 - 円)	当初	令和7年9月18日	自 令和7年9月19日 至 令和7年12月26日	
契約業者名		変更1	令和7年11月19日	自 令和7年9月19日 至 令和7年12月26日	
(住所) 名古屋市西区名駅二丁目27番8号 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)加藤工務店		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和7年度公共下水道築造・撤去工事その1		市道郷前溝下1号線外		長久手市郷前地内外	

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部生涯学習課

契約金額		種別	建築設計	委託業務概要	
当初	1,540,000 円 (消費税相当額 140,000 円)	入札契約の方法	一般指名 随意契約 その他()	枳ヶ池体育館大規模改修工事实施設設計修正業務一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 性質又は目的が競争入札に適さないもの	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和7年9月12日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	1,540,000 円 (消費税相当額 140,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	令和7年9月16日	自 令和7年9月17日 至 令和8年3月27日	
(住所) 豊田市堤本町甫路下8番地		変更1		自 至	
(商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)松浦建築事務所		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
枳ヶ池体育館大規模改修工事实施設設計修正業務委託		枳ヶ池体育館		長久手市枳ヶ池地内	

契 約 結 果 調 書

部課等名 福祉部 保険医療課

契 約 金 額		種 別	コンピュータサービス	委託業務概要	
当初	6,611,000 円 (消費税相当額 601,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 <u>随意契約</u> その他()	システム改修 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 7 年 9 月 1 6 日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2	随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 性質又は目的が競争入札に適さないもの		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	6,611,000 円 (消費税相当額 601,000 円)	契 約 締 結 年 月 日		履 行 期 間	備 考
契 約 業 者 名		当 初	令 和 7 年 9 月 2 4 日	自 令 和 7 年 9 月 2 5 日 至 令 和 8 年 3 月 2 3 日	
(住所)	名古屋市中央区錦一丁目17-1 (商号又は名称) NECネクサソリューションズ(株)中部支社	変 更 1		自 至	
		変 更 2		自 至	
		変 更 3		自 至	
委 託 業 務 名		路 線 等 の 名 称		委 託 場 所	
令和7年度国保システム子ども子育て支援金制度対応改修業務委託		長久手市役所		長久手市岩作城の内地内	

契 約 結 果 調 書

部課等名 総務部 市民課

契 約 金 額		種 別	コンピュータサービス	委託業務概要	
当初	2,640,000 円 (消費税相当額 240,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 <u>随意契約</u> その他()	連携プログラム修正作業一式、連携プログラム修正後の 検証作業一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 性質又は目的が競争入札に適さないもの	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 7 年 9 月 2 2 日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	2,640,000 円 (消費税相当額 240,000 円)	契 約 締 結 年 月 日		履 行 期 間	備 考
契 約 業 者 名		当 初	令 和 7 年 9 月 2 9 日	自 令 和 7 年 9 月 3 0 日 至 令 和 8 年 2 月 2 7 日	
(住所)	栃木県宇都宮市鶴田町1758	変 更 1		自 至	
(商号又は名称)		変 更 2		自 至	
株式会社TKC		変 更 3		自 至	
委 託 業 務 名		路 線 等 の 名 称		委 託 場 所	
令和7年度マイナンバーカード交付予約管理システム標準仕様準拠システム移行改修業務委託		-		長久手市岩作城の内地内	

契 約 結 果 調 書

部課等名 総務部 市民課

契 約 金 額		種 別	コンピュータサービス	委託業務概要		
当初	2,640,000 円 (消費税相当額 240,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 <u>随意契約</u> その他()	連携プログラム修正作業一式、連携プログラム修正後の検証作業一式		
変更1	2,640,000 円 (消費税相当額 240,000 円) 増減額 0 円 (消費税相当額 0 円)	入札日	令 和 7 年 9 月 2 2 日			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1 衆議院議員選挙(令和8年2月8日投開票見込)の影響を考慮し、標準化移行日が以下の通り変更することとなったため。 (1) 変更前 令和8年2月9日(月) (2) 変更後 令和8年3月2日(月)		随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 性質又は目的が競争入札に適さないもの		
	円 (消費税相当額 円) 増減額 円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				
変更3	円 (消費税相当額 円) 増減額 円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
	予 定 価 格	2,640,000 円 (消費税相当額 240,000 円)	契 約 締 結 年 月 日		履 行 期 間	備 考
契 約 業 者 名		当 初	令 和 7 年 9 月 2 9 日	自	令 和 7 年 9 月 3 0 日	
(住所) 栃木県宇都宮市鶴田町1758		変 更 1	令 和 8 年 2 月 2 0 日	至	令 和 8 年 2 月 2 7 日	
(商号又は名称) 株式会社TKC		変 更 2		自	令 和 7 年 9 月 3 0 日	
		変 更 3		至	令 和 8 年 3 月 3 1 日	
委 託 業 務 名		路 線 等 の 名 称		委 託 場 所		
令和7年度マイナンバーカード交付予約管理システム標準仕様準拠システム移行改修業務委託		-		長久手市岩作城の内地内		

契 約 結 果 調 書

部課等名 暮らし文化部 環境課

契 約 金 額		種 別	不用品買受	委 託 業 務 概 要			
当初	4,430,800 円 (消費税相当額 402,800 円)	入札契約 の方法	一般 指名 <u>随意契約</u> その他()	ペットボトル売払い 1kgあたり76.00円(税抜)×53,000kg(見込み)			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 7 年 9 月 2 9 日				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2					
変更2	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 性質又は目的が競争入札に適さないもの			
	円 (消費税相当額 円)						
変更3	(増減額 円) (消費税相当額 円)						
	円 (消費税相当額 円)						
予 定 価 格	4,430,800 円 (消費税相当額 402,800 円)	契 約 締 結 年 月 日				履 行 期 間	備 考
	契 約 業 者 名		当 初			令 和 7 年 9 月 30 日	
(住所)	東京都港区港南2-3-13	変 更 1		自			
(商号又は名称)	豊田通商(株)サステナブル合成樹脂部	変 更 2		自			
		変 更 3		自			
委 託 業 務 名		路 線 等 の 名 称		委 託 場 所			
令和7年度下半期ペットボトル売払い(単価契約)		—		長久手市内外			

様式第9号(役務随契)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 福祉部 長寿課

契 約 金 額		種 別	その他業務委託	委託業務概要			
当初	2,502,740 円 (消費税相当額 非課税)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	(1) 通所型サービス・活動C・面談職員理学療法士配置 1回につき 金51,500円×24回(予定数量)×2組 (2) 通所型サービス・活動C・面談職員介護職員配置 1回につき 金47,375円×0回(予定数量)×2組 (3) 通所型サービス・活動C・面談職員理学療法士配置(参加者なし) 1回につき 金13,800円×0回(予定数量)×2組 (4) 通所型サービス・活動C・面談職員介護職員配置(参加者なし) 1回につき 金12,000円×0回(予定数量)×2組 (5) 通所型サービス・活動C・理学療法士訪問面談 1人1回につき 金7,685円×2回(予定数量)×2組 随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 性質又は目的が競争入札に適さないもの			
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	—				
	円 (増減額)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額)	円 (増減額)	円 (消費税相当額)			随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 性質又は目的が競争入札に適さないもの	
	円 (増減額)						
変更3	円 (消費税相当額)	円 (増減額)	円 (消費税相当額)	随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 性質又は目的が競争入札に適さないもの			
	円 (増減額)						
予 定 価 格	2,502,740 円 (消費税相当額 非課税)	契 約 締 結 年 月 日					
契 約 業 者 名		当 初	令 和 7 年 9 月 30 日			自 令 和 7 年 10 月 1 日 至 令 和 8 年 3 月 31 日	
(住所) 名古屋市熱田区六野1-2-21 ザ・ライオンズミッドキャピタルタワー2902 (商号又は名称) 合同会社 Think Body Japan	変 更 1					自 至	
	変 更 2			自 至			
	変 更 3			自 至			
委 託 業 務 名		路 線 等 の 名 称		委 託 場 所			
令和7年度介護予防・日常生活支援総合事業通所型サービス・活動C(令和7年10月から令和8年3月まで)(単価契約)(その1)		—		長久手市内			

様式第9号(役務随契)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 福祉部 長寿課

契 約 金 額		種 別	その他業務委託	委 託 業 務 概 要	
当初	2,502,740 円 (消費税相当額 非課税)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	(1) 通所型サービス・活動C・面談職員理学療法士配置 1回につき 金51,500円×24回(予定数量)×2組 (2) 通所型サービス・活動C・面談職員介護職員配置 1回につき 金47,375円×0回(予定数量)×2組 (3) 通所型サービス・活動C・面談職員理学療法士配置(参加者なし) 1回につき 金13,800円×0回(予定数量)×2組 (4) 通所型サービス・活動C・面談職員介護職員配置(参加者なし) 1回につき 金12,000円×0回(予定数量)×2組 (5) 通所型サービス・活動C・理学療法士訪問面談 1人1回につき 金7,685円×2回(予定数量)×2組 随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 性質又は目的が競争入札に適さないもの	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	—		
	(増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	(消費税相当額 円)				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(消費税相当額 円)				
予 定 価 格	2,502,740 円 (消費税相当額 非課税)	契 約 締 結 年 月 日		履 行 期 間	備 考
契 約 業 者 名		当 初	令 和 7 年 9 月 30 日	自 令 和 7 年 10 月 1 日 至 令 和 8 年 3 月 31 日	
(住所)	長久手市前熊下田171番地	変 更 1		自 至	
(商号又は名称)	社会福祉法人長久手市社会福祉協議会	変 更 2		自 至	
		変 更 3		自 至	
委 託 業 務 名		路 線 等 の 名 称		委 託 場 所	
令和7年度介護予防・日常生活支援総合事業通所型サービス・活動C(令和7年10月から令和8年3月まで)(単価契約)(その2)		—		長久手市内	