

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部土木課

契 約 金 額		種 別	鋼構造及びコンクリート	委託業務概要	
当初	8,580,000 円 (消費税相当額 780,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	橋梁補修設計業務:N=5橋 橋梁耐震補強設計:N=1橋	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 7 年 10 月 1 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
予 定 価 格	13,772,000 円 (消費税相当額 1,252,000 円)			契 約 締 結 年 月 日	
契 約 業 者 名		当 初	令 和 7 年 10 月 8 日	自 令 和 7 年 10 月 9 日 至 令 和 8 年 3 月 13 日	
(住所) 名古屋市中区栄2-11-7 (商号又は名称) サンコーコンサルタント(株)名古屋支店		変 更 1		自 至	
		変 更 2		自 至	
		変 更 3		自 至	
委 託 業 務 名		路 線 等 の 名 称		委 託 場 所	
令和7年度橋梁補修等設計業務委託		市道池田1号線外		長久手市段の土地内外	

契 約 結 果 調 書

部課等名 教育部 給食センター

契 約 金 額		種 別	荒物・雑貨	物品の納入概要	
当初	4,337,300 円 (消費税相当額 394,300 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	碗及び皿 (株)おぎそ製 (一部指定オリジナル柄) 碗 126B-E 1,000個、132B-E 2,000個、128B-E 200個 皿 180F-E 1,000枚、159F-E 100枚	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 7 年 10 月 15 日		
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)				
変更2	円 (消費税相当額 円)			随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	5,258,000 円 (消費税相当額 478,000 円)	契 約 締 結 年 月 日		納 入 期 限	備 考
	契 約 業 者 名		当 初	令 和 7 年 10 月 22 日	
(住所) 名古屋市北区五反田町1-1 (商号又は名称) タニコー(株)名古屋営業所		変 更 1			
		変 更 2			
		変 更 3			
物 品 の 納 入 名				物 品 の 納 入 場 所	
給食配膳用強化磁器食器購入				長久手市岩作中権代地内	