

契約結果調書

部課等名 建設部土木課

契約金額		種別	鋼構造及びコンクリート	委託業務概要	
当初	8,580,000 円 (消費税相当額 780,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	橋梁補修設計業務:N=5橋 橋梁耐震補強設計:N=1橋 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和7年10月1日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	13,772,000 円 (消費税相当額 1,252,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	令和7年10月8日	自 令和7年10月9日 至 令和8年3月13日	
(住所) 名古屋市中区栄2-11-7 (商号又は名称) サンコーコンサルタント(株)名古屋支店		変更1		自 至	
		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
令和7年度橋梁補修等設計業務委託		市道池田1号線外		長久手市段の上地内外	

契約結果調書

部課等名 教育部 給食センター

契約金額		種別	荒物・雑貨	物品の納入概要	
当初	4,337,300 円 (消費税相当額 394,300 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	碗及び皿 (株)おぎそ製 (一部指定オリジナル柄) 碗 126B-E 1,000個、132B-E 2,000個、128B-E 200個 皿 180F-E 1,000枚、159F-E 100枚 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和7年10月15日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	5,258,000 円 (消費税相当額 478,000 円)	契約締結年月日		納入期限	備 考
契約業者名		当 初	令和7年10月22日	令和8年2月27日	
(住所)	名古屋市北区五反田町1-1	変更1			
(商号又は名称)		変更2			
		タニコー(株)名古屋営業所	変更3		
物品の納入名				物品の納入場所	
給食配膳用強化磁器食器購入				長久手市岩作中権代地内	

契 約 結 果 調 書

部課等名 ぐらし文化部環境課

契 約 金 額		種 別	調 査 委 託	委 託 業 務 概 要	
当初	1,023,000 円 (消費税相当額 93,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	打合せ 一式、調査準備 一式、調査・分析 一式、報告書作成 一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 7 年 10 月 15 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	1,144,000 円 (消費税相当額 104,000 円)	契 約 締 結 年 月 日		履 行 期 間	備 考
契 約 業 者 名		当 初	令 和 7 年 10 月 22 日	自 令 和 7 年 10 月 23 日 至 令 和 8 年 3 月 25 日	
(住所) 名古屋市名東区上社2-218-5B		変 更 1		自 至	
(商号又は名称) (株)環境技術センター 名古屋営業所		変 更 2		自 至	
		変 更 3		自 至	
委 託 業 務 名		路 線 等 の 名 称		委 託 場 所	
令和7年度家庭系もえるごみ分別・食品ロス量実態調査業務委託		—		長久手市内	

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	業務概要	
当初	6,710,000 円 (消費税相当額 610,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	草刈工 26,300m ² 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和7年10月29日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	6,803,500 円 (消費税相当額 618,500 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
最低制限 価格	— 円 (消費税相当額 — 円)	当初	令和7年11月5日	自 令和7年11月6日 至 令和8年2月6日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市郷前2262 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)加藤組		変更3		自 至	
業務名		路線等の名称		業務場所	
令和7年度香流川環境整備業務委託		香流川		長久手市前熊下田地内外	

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	業務概要	
当初	6,710,000 円 (消費税相当額 610,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	草刈工 27,200m2(26,300m2) 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	6,812,300 円 (消費税相当額 619,300 円)	入札日	令和7年10月29日		
	(増減額 102,300 円) (消費税相当額 9,300 円)	変更契約に係る変更理由 1 当初、瀬戸大府東海線と交差する箇所について県道 工事中のため工事範囲から除外していたが、現地を再 精査した結果、草刈りを行うことが可能であったため、草 刈り面積を変更増した。また、焼却予定の刈草を天日乾 燥した結果、再資源化処理することができたため、焼却 処理の刈草を削除し、刈草全ての処理を再資源化処理 したため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	6,803,500 円 (消費税相当額 618,500 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考
最低制限 価 格	— 円 (消費税相当額 — 円)	当 初	令和7年11月5日	自 令和7年11月6日 至 令和8年2月6日	
契約業者名		変更1	令和8年1月26日	自 令和7年11月6日 至 令和8年2月6日	
(住所) 長久手市郷前2262 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)加藤組		変更3		自 至	
業務名		路線等の名称		業務場所	
令和7年度香流川環境整備業務委託		香流川		長久手市前熊下田地内外	