

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 土木課

契 約 金 額		種 別	舗装工事	工 事 概 要	
当初	19,998,000 円 (消費税相当額 1,818,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	舗装工 A=1,623㎡ 区画線工 L=708m	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和7年10月15日		
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円)				
予 定 価 格	20,885,700 円 (消費税相当額 1,898,700 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
	最低制限 価 格	18,712,100 円 (消費税相当額 1,701,100 円)	当 初	令和7年10月22日	
契 約 業 者 名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市岩作床寒5-1 (商号又は名称)  マセキ建設(株)		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和7年度舗装修繕工事その1		市道浮江隅田2号線		長久手市岩作北山地内外	

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 土木課

契 約 金 額		種 別	舗装工事	工 事 概 要	
当初	16,940,000 円 (消費税相当額 1,540,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	舗装工 A=700㎡ 区画線工 L=273m	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 7 年 10 月 15 日		
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	17,806,800 円 (消費税相当額 1,618,800 円)	契 約 締 結 年 月 日		工 期	備 考
	最低制限 価 格	15,930,200 円 (消費税相当額 1,448,200 円)	当 初	令 和 7 年 10 月 22 日	
契 約 業 者 名		変 更 1		自 至	
(住所) 長久手市仲田605 (商号又は名称)  株川本工務店		変 更 2		自 至	
		変 更 3		自 至	
工 事 名		路 線 等 の 名 称		工 事 場 所	
令和7年度舗装修繕工事その2		市道西原打越線外		長久手市作田二丁目地内外	