

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 みどりの推進課

契 約 金 額		種 別	造園工事	工 事 概 要	
当初	12,078,000 円 (消費税相当額 1,098,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	高木伐採 47本 伐倒木処分 29t  随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 7 年 10 月 1 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	12,241,900 円 (消費税相当額 1,112,900 円)	契 約 締 結 年 月 日		工 期	備 考
最低制限 価 格	10,990,100 円 (消費税相当額 999,100 円)	当 初	令 和 7 年 10 月 22 日	自 令 和 7 年 10 月 23 日 至 令 和 8 年 2 月 27 日	
契 約 業 者 名		変 更 1		自 至	
(住所) 長久手市平池806 (商号又は名称)		変 更 2		自 至	
愛長造園(有)		変 更 3		自 至	
工 事 名		路 線 等 の 名 称		工 事 場 所	
令和7年度里山林整備工事		-		長久手市根嶽地内外	

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 土木課

契 約 金 額		種 別	舗装工事	工 事 概 要	
当初	19,998,000 円 (消費税相当額 1,818,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	舗装工 A=1,623m <sup>2</sup> 区画線工 L=708m  随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和7年10月15日		
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	20,885,700 円 (消費税相当額 1,898,700 円)	契 約 締 結 年 月 日		工 期	備 考
最低制限 価 格	18,712,100 円 (消費税相当額 1,701,100 円)	当 初	令和7年10月22日	自 令和7年10月23日 至 令和8年2月13日	
契 約 業 者 名		変 更 1		自 至	
(住所) 長久手市岩作床寒5-1 (商号又は名称)		変 更 2		自 至	
マセキ建設(株)		変 更 3		自 至	
工 事 名		路 線 等 の 名 称		工 事 場 所	
令和7年度舗装修繕工事その1		市道浮江隅田2号線		長久手市岩作北山地内外	

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 土木課

契 約 金 額		種 別	舗装工事	工 事 概 要	
当初	16,940,000 円 (消費税相当額 1,540,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	舗装工 A=700㎡ 区画線工 L=273m  随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和7年10月15日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	17,806,800 円 (消費税相当額 1,618,800 円)	契 約 締 結 年 月 日		工 期	備 考
最低制限 価 格	15,930,200 円 (消費税相当額 1,448,200 円)	当 初	令和7年10月22日	自 令和7年10月23日 至 令和8年2月13日	
契 約 業 者 名		変 更 1		自 至	
(住所) 長久手市仲田605 (商号又は名称)		変 更 2		自 至	
(株)川本工務店		変 更 3		自 至	
工 事 名		路 線 等 の 名 称		工 事 場 所	
令和7年度舗装修繕工事その2		市道西原打越線外		長久手市作田二丁目地内外	