

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 みどりの推進課

契 約 金 額		種 別	造園工事	工 事 概 要			
当初	12,078,000 円 (消費税相当額 1,098,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	高木伐採 47本 伐倒木処分 29t 随意契約の場合の相手方を選定した理由			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 7 年 10 月 1 日				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2					
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
変更3	円 (消費税相当額 円)					変更契約に係る変更理由 3	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
予 定 価 格	12,241,900 円 (消費税相当額 1,112,900 円)	契 約 締 結 年 月 日				工 期	備 考
最低制限 価 格	10,990,100 円 (消費税相当額 999,100 円)	当 初	令 和 7 年 10 月 22 日			自 令 和 7 年 10 月 23 日 至 令 和 8 年 2 月 27 日	
契 約 業 者 名		変 更 1		自 至			
(住所) 長久手市平池806 (商号又は名称)		変 更 2		自 至			
愛長造園(有)		変 更 3		自 至			
工 事 名		路 線 等 の 名 称		工 事 場 所			
令和7年度里山林整備工事		-		長久手市根嶽地内外			

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 土木課

契 約 金 額		種 別	舗装工事	工 事 概 要	
当初	19,998,000 円 (消費税相当額 1,818,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	舗装工 A=1,623m ² 区画線工 L=708m 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和7年10月15日		
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	20,885,700 円 (消費税相当額 1,898,700 円)	契 約 締 結 年 月 日		工 期	備 考
最低制限 価 格	18,712,100 円 (消費税相当額 1,701,100 円)	当 初	令和7年10月22日	自 令和7年10月23日 至 令和8年2月13日	
契 約 業 者 名		変 更 1		自 至	
(住所) 長久手市岩作床寒5-1 (商号又は名称)		変 更 2		自 至	
マセキ建設(株)		変 更 3		自 至	
工 事 名		路 線 等 の 名 称		工 事 場 所	
令和7年度舗装修繕工事その1		市道浮江隅田2号線		長久手市岩作北山地内外	

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	舗装工事	工事概要	
当初	19,998,000 円 (消費税相当額 1,818,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	舗装工 A=[1,623m ²]1,590m ² 区画線工 L=[708m]686m 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	19,831,900 円 (消費税相当額 1,802,900 円)	入札日	令和 7 年 10 月 15 日		
	(増減額 ▲166,100 円) (消費税相当額 ▲15,100 円)	変更契約に係る変更理由 1 現場を再精査した結果、舗装面積に変更が生じたため、変更する。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	20,885,700 円 (消費税相当額 1,898,700 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	18,712,100 円 (消費税相当額 1,701,100 円)	当初	令和 7 年 10 月 22 日	自 令和 7 年 10 月 23 日 至 令和 8 年 2 月 13 日	
契約業者名		変更1	令和 8 年 2 月 5 日	自 令和 7 年 10 月 23 日 至 令和 8 年 2 月 13 日	
(住所) 長久手市岩作床寒5-1 (商号又は名称)		変更2		自 至	
マセキ建設(株)		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和7年度舗装修繕工事その1		市道浮江隅田2号線		長久手市岩作北山地内外	

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 土木課

契 約 金 額		種 別	舗装工事	工 事 概 要	
当初	16,940,000 円 (消費税相当額 1,540,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	舗装工 A=700㎡ 区画線工 L=273m 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和7年10月15日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	17,806,800 円 (消費税相当額 1,618,800 円)	契 約 締 結 年 月 日		工 期	備 考
最低制限 価 格	15,930,200 円 (消費税相当額 1,448,200 円)	当 初	令和7年10月22日	自 令和7年10月23日 至 令和8年2月13日	
契 約 業 者 名		変 更 1		自 至	
(住所) 長久手市仲田605 (商号又は名称)		変 更 2		自 至	
(株)川本工務店		変 更 3		自 至	
工 事 名		路 線 等 の 名 称		工 事 場 所	
令和7年度舗装修繕工事その2		市道西原打越線外		長久手市作田二丁目地内外	

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	舗装工事	工事概要	
当初	16,940,000 円 (消費税相当額 1,540,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	【変更】 舗装工 A=[700㎡]279㎡ 区画線工 L=[273m]281m	
変更1	18,135,700 円 (消費税相当額 1,648,700 円)	入札日	令和 7 年 10 月 15 日		
変更2	(増減額 1,195,700 円) (消費税相当額 108,700 円)	変更契約に係る変更理由 1 名鉄バスと協議した結果、交差点内右左折時で脱輪の可能性があると判明したため、交差点付近の舗装工等を夜間施工に変更したい。		【新規計上】 夜間施工 舗装工 A=412㎡	
	(消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更3	(消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
予 定 価 格	17,806,800 円 (消費税相当額 1,618,800 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	15,930,200 円 (消費税相当額 1,448,200 円)	当 初	令和 7 年 10 月 22 日	自 令和 7 年 10 月 23 日 至 令和 8 年 2 月 13 日	
契約業者名		変更1	令和 8 年 2 月 5 日	自 令和 7 年 10 月 23 日 至 令和 8 年 2 月 13 日	
(住所) 長久手市仲田605 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)川本工務店		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和7年度舗装修繕工事その2		市道西原打越線外		長久手市作田二丁目地内外	