

契約結果調書

部課等名 福祉部 長寿課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	33,440,000 円 (消費税相当額 3,040,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	盛土工 2, 460m3 砕石舗装工 2, 022m2 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和7年11月5日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	34,029,600 円 (消費税相当額 3,093,600 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	30,671,300 円 (消費税相当額 2,788,300 円)	当 初	令和7年11月20日	自 令和7年11月21日 至 令和8年3月24日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 愛知県長久手市郷前2262 (商号又は名称) (株)加藤組		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和7年度福祉の家G駐車場整備工事		-		長久手市郷前地内外	

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部 安心安全課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	25,190,000 円 (消費税相当額 2,290,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	耐震性貯水槽40m ³ 型(内径4.65m、深さ2.46m) N=1基	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和7年11月5日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)			変更契約に係る変更理由 3	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	26,021,600 円 (消費税相当額 2,365,600 円)	契約締結年月日		工期	備考
最低制限価格	23,645,600 円 (消費税相当額 2,149,600 円)	当初	令和7年11月18日	自 令和7年11月19日 至 令和8年3月19日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市仲田605番地 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)川本工務店		変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
耐震性貯水槽設置工事		市道東島2号線		長久手市岩作東島地内	

契 約 結 果 調 書

部課等名 子ども部 子ども未来課

契 約 金 額		種 別	とび・土工・コンクリート工事	工 事 概 要	
当初	2,728,000 円 (消費税相当額 248,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	既設枕木撤去:31箇所 擬木階段設置:35箇所 手すり設置(複合):18m 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 7 年 11 月 12 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	2,796,200 円 (消費税相当額 254,200 円)	契 約 締 結 年 月 日		工 期	備 考
最低制限 価 格	2,509,100 円 (消費税相当額 228,100 円)	当 初	令 和 7 年 11 月 19 日	自 令 和 7 年 11 月 20 日 至 令 和 8 年 3 月 16 日	
契 約 業 者 名		変 更 1		自 至	
(住所) 長久手市岩作床寒5-1 (商号又は名称)		変 更 2		自 至	
	マセキ建設(株)	変 更 3		自 至	
工 事 名		路 線 等 の 名 称		工 事 場 所	
色金保育園擬木階段設置工事		色金保育園		長久手市岩作中島地内	

契 約 結 果 調 書

部課等名 子ども部 子ども未来課

契 約 金 額		種 別	機 械 器 具 設 置 工 事	工 事 概 要	
当初	2,277,000 円 (消費税相当額 207,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	小荷物専用昇降機 1台 改修工事	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 7 年 11 月 12 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)			変更契約に係る変更理由 3	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	2,475,000 円 (消費税相当額 225,000 円)	契 約 締 結 年 月 日		工 期	備 考
最低制限 価 格	2,275,900 円 (消費税相当額 206,900 円)	当 初	令 和 7 年 11 月 19 日	自 令 和 7 年 11 月 20 日 至 令 和 8 年 3 月 2 日	
契 約 業 者 名		変 更 1		自 至	
(住所) 瀬戸市東寺山町163 (商号又は名称)		変 更 2		自 至	
(有)ナカ・エレベータ		変 更 3		自 至	
工 事 名		路 線 等 の 名 称		工 事 場 所	
長湫南保育園小荷物専用昇降機改修工事		長湫南保育園		長久手市砂子地内	

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	機械器具設置工事	工事概要	
当初	6,435,000 円 (消費税相当額 585,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	【長久手浄化センター】 予備原水ポンプ修繕工 一式 No.3ろ布洗浄水ポンプ修繕工 一式 No.2・No.3脱水機制御盤電流計取付穴拡大工 一式 【長久手南部浄化センター】 No.2-1返送汚泥ポンプ修繕工 一式 No.2処理水給水装置水中ポンプ修繕工 一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和7年11月26日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	6,922,300 円 (消費税相当額 629,300 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限価格	6,296,400 円 (消費税相当額 572,400 円)	当初	令和7年12月3日	自 令和7年12月4日 至 令和8年3月31日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 名古屋市南区弥次エ町2-19-1 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)エステム		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和7年度長久手浄化センター・長久手南部浄化センター修繕工事		長久手浄化センター及び長久手南部浄化センター		長久手市坊の後地内外	

契 約 結 果 調 書

部課等名 暮らし文化部 生涯学習課

契 約 金 額		種 別	造園工事	工 事 概 要	
当初	3,003,000 円 (消費税相当額 273,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	伐採工 51本 法面草刈工 500㎡ 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和7年11月26日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)			変更契約に係る変更理由 2	
変更3	円 (消費税相当額 円)			変更契約に係る変更理由 1	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
予 定 価 格	3,136,100 円 (消費税相当額 285,100 円)	契 約 締 結 年 月 日		工 期	備 考
最低制限 価 格	2,812,700 円 (消費税相当額 255,700 円)	当 初	令和7年12月3日	自 令和7年12月4日 至 令和8年3月6日	
契 約 業 者 名		変 更 1		自 至	
(住所) 長久手市丸根224-1 (商号又は名称)		変 更 2		自 至	
(有)長久手緑化園		変 更 3		自 至	
工 事 名		路 線 等 の 名 称		工 事 場 所	
令和7年度色金山歴史公園樹木伐採工事		色金山歴史公園		長久手市岩作色金地内	