

契 約 結 果 調 書

部課等名 暮らし文化部 生涯学習課

契 約 金 額		種 別	造園工事	工 事 概 要	
当初	13,131,800 円 (消費税相当額 1,193,800 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	高木伐採 363本 準備工(下草刈) 1,400㎡ 場内処理工(チップ化・薪材) 一式 倉庫・機材設置 一式 事業看板設置 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 7 年 12 月 10 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)			変更契約に係る変更理由 3	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	13,501,400 円 (消費税相当額 1,227,400 円)	契 約 締 結 年 月 日		工 期	備 考
最低制限 価 格	12,126,400 円 (消費税相当額 1,102,400 円)	当 初	令 和 7 年 12 月 17 日	自 令 和 7 年 12 月 18 日 至 令 和 8 年 3 月 13 日	
契 約 業 者 名		変 更 1		自 至	
(住所) 長久手市香桶515 (商号又は名称)		変 更 2		自 至	
	青山造園(株)	変 更 3		自 至	
工 事 名		路 線 等 の 名 称		工 事 場 所	
令和7年度御旗山樹木伐採工事		御旗山		長久手市富士浦地内	

契 約 結 果 調 書

部課等名 福祉部 長寿課

契 約 金 額		種 別	電 気 工 事	工 事 概 要	
当初	5,596,800 円 (消費税相当額 508,800 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	電気設備維持修繕工事 一式 (A変電室内高圧受電盤の力率計交換等)	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 7 年 12 月 10 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)			変更契約に係る変更理由 3	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	6,083,000 円 (消費税相当額 553,000 円)	契 約 締 結 年 月 日		工 期	備 考
最低制限 価 格	5,504,400 円 (消費税相当額 500,400 円)	当 初	令 和 8 年 1 月 6 日	自 令 和 8 年 1 月 7 日 至 令 和 8 年 3 月 24 日	
契 約 業 者 名		変 更 1		自 至	
(住所) 尾張旭市東山町1-3-6 (商号又は名称)		変 更 2		自 至	
株式会社高千代熱学社		変 更 3		自 至	
工 事 名		路 線 等 の 名 称		工 事 場 所	
令和7年度福祉の家電気設備維持修繕工事		-		長久手市前熊下田地内	

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	機械器具設置工事	工事概要	
当初	5,808,000 円 (消費税相当額 528,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	No.1-1初沈床排水ポンプ更新工 一式 No.1-2エアタン床排水ポンプ更新工 一式 No.2-2エアタン床排水ポンプ更新工 一式 No.2-2終沈床排水ポンプ更新工 一式 No.2機械棟床排水ポンプ更新工 一式  随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和7年12月24日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	6,325,000 円 (消費税相当額 575,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	5,750,800 円 (消費税相当額 522,800 円)	当初	令和8年1月8日	自 令和8年1月9日 至 令和8年8月31日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 名古屋市南区弥次エ町2-19-1 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)エステム		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和7年度長久手浄化センター更新工事その3		長久手浄化センター		長久手市坊の後地内	

契 約 結 果 調 書

部課等名 福祉部 長寿課

契 約 金 額		種 別	消 防 施 設 工 事	工 事 概 要	
当初	3,036,000 円 (消費税相当額 276,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	消防設備等維持修繕工事 一式 (福祉側誘導灯交換修繕等)	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 7 年 12 月 24 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)			変更契約に係る変更理由 3	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	3,300,000 円 (消費税相当額 300,000 円)	契 約 締 結 年 月 日		工 期	備 考
最低制限 価 格	2,988,700 円 (消費税相当額 271,700 円)	当 初	令 和 8 年 1 月 7 日	自 令 和 8 年 1 月 8 日 至 令 和 8 年 3 月 24 日	
契 約 業 者 名		変 更 1		自 至	
(住所) 愛知県瀬戸市美濃池町15-3 (商号又は名称)		変 更 2		自 至	
株式会社電商		変 更 3		自 至	
工 事 名		路 線 等 の 名 称		工 事 場 所	
令和7年度福祉の家消防設備維持修繕工事		—		長久手市前熊下田地内	

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	塗装工事	工事概要	
当初	6,380,000 円 (消費税相当額 580,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	区画線設置工 L= 1474m カラー舗装工 A= 164m <sup>2</sup> 道路付属物設置工 N= 3基	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和7年12月24日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	6,860,700 円 (消費税相当額 623,700 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	6,062,100 円 (消費税相当額 551,100 円)	当初	令和8年1月5日	自 令和8年1月6日 至 令和8年3月19日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 名古屋市天白区梅が丘一丁目110番地 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)マイ・ロード		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和7年度交通安全施設設置工事その2		市道中川原南原山1号線外		長久手市下川原地内外	

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	6,655,000 円 (消費税相当額 605,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	河床除草工:A=1, 300m <sup>2</sup> 河川土工:V=190m <sup>3</sup>  随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和7年12月24日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	6,785,900 円 (消費税相当額 616,900 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	6,063,200 円 (消費税相当額 551,200 円)	当初	令和8年1月7日	自 令和8年1月8日 至 令和8年3月18日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市郷前2262 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)加藤組		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和7年度河川維持修繕工事		神明川		長久手市平地地内外	