

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 下水道課

契 約 金 額		種 別	土 木 一 式 工 事	工 事 概 要	
当初	4,180,000 円 (消費税相当額 380,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	取付管設置工 16箇所 (管きょ工(開削)、取付管及びます設置工) 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 8 年 1 月 14 日		
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円)				
予 定 価 格	4,233,900 円 (消費税相当額 384,900 円)	契 約 締 結 年 月 日		工 期	備 考
最低制限 価 格	3,787,300 円 (消費税相当額 344,300 円)	当 初	令 和 8 年 1 月 21 日	自 令 和 8 年 1 月 22 日 至 令 和 8 年 3 月 30 日	
契 約 業 者 名		変 更 1		自 至	
(住所) 長久手市岩作中縄手59-6 (商号又は名称)		変 更 2		自 至	
(株)青山		変 更 3		自 至	
工 事 名		路 線 等 の 名 称		工 事 場 所	
令和7年度(公共)取付管設置工事その24		住友林業(株)1、3~17号棟		長久手市杵ヶ池地内	

契約結果調書

部課等名 教育部 給食センター

契約金額		種別	管工事	工事概要	
当初	340,841,600 円 (消費税相当額 30,985,600 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	空調機器の更新 (室内機86台、室外機29台)	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和8年1月28日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)			変更契約に係る変更理由 3	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	370,480,000 円 (消費税相当額 33,680,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	340,841,600 円 (消費税相当額 30,985,600 円)	当初	令和8年3月18日	自 令和8年5月18日 至 令和8年10月30日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 名古屋市東区泉2-28-23 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)朝日工業社 名古屋支店		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
長久手給食センター空調機器等改修工事(ゼロ債務、余裕期間・発注者指定)		長久手給食センター		長久手市岩作中権代地内	