

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 下水道課

契 約 金 額		種 別	土 木 一 式 工 事	工 事 概 要	
当初	3,520,000 円 (消費税相当額 320,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	取付管設置工 8箇所 (管きょ工(開削)、取付管及びます設置工) 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 8 年 3 月 18 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	3,573,900 円 (消費税相当額 324,900 円)	契 約 締 結 年 月 日		工 期	備 考
最低制限 価 格	3,199,900 円 (消費税相当額 290,900 円)	当 初	令 和 8 年 3 月 25 日	自 令 和 8 年 3 月 26 日 至 令 和 8 年 7 月 24 日	
契 約 業 者 名		変 更 1		自 至	
(住所) 長久手市中池11-1 (商号又は名称)		変 更 2		自 至	
(株)プロスパ		変 更 3		自 至	
工 事 名		路 線 等 の 名 称		工 事 場 所	
令和7年度(公共)取付管設置工事その30		(株)グローブホーム邸A棟、B棟、C棟、E棟、2号棟、3号棟、4号棟、5号棟		長久手市仲田地内	