

契 約 結 果 調 書

部課等名 教育部 教育総務課

契 約 金 額		種 別	管工事	工 事 概 要		
当初	78,035,100 円 (消費税相当額 7,094,100 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	建築工事 一式 電気設備工事 一式 機械設備工事 一式		
変更1	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	入札日	令 和 8 年 4 月 3 日			
	変更2	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更3		円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)				変更契約に係る変更理由 2
	予 定 価 格	84,821,000 円 (消費税相当額 7,711,000 円)	契約締結年月日		工 期	
最低制限 価 格		78,035,100 円 (消費税相当額 7,094,100 円)	当 初	令 和 8 年 4 月 30 日	自 令和8年5月1日 至 令和8年12月28日	
契 約 業 者 名		変更1		自 至		
(住所) 愛知県大府市梶田町1-171 (商号又は名称) 大和機工(株)		変更2		自 至		
		変更3		自 至		
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所		
南中学校屋内運動場等空調設備設置工事		南中学校		長久手市長配二丁目地内		

契 約 結 果 調 書

部課等名 教育部 教育総務課

契 約 金 額		種 別	管工事	工 事 概 要	
当初	78,035,100 円 (消費税相当額 7,094,100 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	建築工事 一式 電気設備工事 一式 機械設備工事 一式	
変更1	78,459,700 円 (消費税相当額 7,132,700 円)	入札日	令 和 8 年 4 月 3 日	【変更1】 変更無し	
	(増減額 424,600 円) (消費税相当額 38,600 円)	変更契約に係る変更理由 1 公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	84,821,000 円 (消費税相当額 7,711,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	78,035,100 円 (消費税相当額 7,094,100 円)	当 初	令 和 8 年 4 月 30 日	自 令 和 8 年 5 月 1 日 至 令 和 8 年 12 月 28 日	
契 約 業 者 名		変更1	令 和 8 年 6 月 17 日	自 令 和 8 年 5 月 1 日 至 令 和 8 年 12 月 28 日	
(住所) 愛知県大府市梶田町1-171 (商号又は名称) 大和機工(株)		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
		工 事 名		路線等の名称	
南中学校屋内運動場等空調設備設置工事		南中学校		長久手市長配二丁目地内	