



契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 下水道課

契 約 金 額		種 別	薬品・試薬・農薬	物品の納入概要		
当初	15,135,340 円 (消費税相当額 1,375,940 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	ポリ硫酸第二鉄 長久手浄化センター分 196,600kg(見込み)×55.5円(1kgあたり。税抜き)×1.1 長久手南部浄化センター分 24,200kg(見込み)×55.5円×1.1・250缶(見込み)×2,750円×1.1 前熊苑分 18,000kg(見込み)×55.5円(1kgあたり。税抜き)×1.1  随意契約の場合の相手方を選定した理由		
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 8 年 3 月 25 日			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)					変更契約に係る変更理由 2
変更3	円 (消費税相当額 円)					変更契約に係る変更理由 3
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)					
予 定 価 格	15,428,160 円 (消費税相当額 1,402,560 円)	契 約 締 結 年 月 日		納 入 期 限	備 考	
契 約 業 者 名		当 初	令 和 8 年 4 月 1 日	令 和 9 年 3 月 31 日		
(住所) 名古屋市西区浄心1-6-34		変 更 1				
(商号又は名称)		変 更 2				
(株)丸福商会		変 更 3				
物品の納入名				物品の納入場所		
令和8年度ポリ硫酸第二鉄購入(単価契約)				長久手浄化センター、長久手南部浄化センター、前熊苑		

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 下水道課

契 約 金 額		種 別	薬品・試薬・農薬	物品の納入概要	
当初	6,368,934 円 (消費税相当額 578,994 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	次亜塩素酸ソーダ 有効塩素12% 長久手浄化センター分 92, 200kg(見込み)×50.7 円(1kgあたり。税抜き)×1.1 長久手南部浄化センター分 11, 700kg(見込み)× 50.7円(1kgあたり。税抜き)×1.1 熊張苑分 4, 000kg(見込み)×50.7円(1kgあたり。税 抜き)×1.1 前熊苑分 6, 300kg(見込み)×50.7円(1kgあたり。税 抜き)×1.1  随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 8 年 3 月 25 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更3	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
予 定 価 格	6,532,240 円 (消費税相当額 593,840 円)	契 約 締 結 年 月 日			
契 約 業 者 名		当 初	令 和 8 年 4 月 1 日	令 和 9 年 3 月 31 日	
(住所)  名古屋市西区浄心1-6-34		変 更 1			
(商号又は名称)		変 更 2			
(株)丸福商会		変 更 3			
物品の納入名				物品の納入場所	
令和8年度次亜塩素酸ソーダ購入(単価契約)				長久手浄化センター、長久手南部浄化センター、熊張苑、前熊苑	

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部下水道課

契 約 金 額		種 別	建物等各種施設管理	委託業務概要	
当初	22,572,000 円 (消費税相当額 2,052,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	ステンチカットM-300 31,000kg 有害ガス リアルモニタリング 一式 保守管理 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 8 年 3 月 15 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)			変更契約に係る変更理由 3	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	22,913,000 円 (消費税相当額 2,083,000 円)	契 約 締 結 年 月 日		履 行 期 間	備 考
契 約 業 者 名		当 初	令 和 8 年 4 月 1 日	自 令 和 8 年 4 月 1 日 至 令 和 9 年 9 月 30 日	
(住所) 名古屋市熱田区花町8-19		変 更 1		自 至	
(商号又は名称)		変 更 2		自 至	
(株) 黒田商事		変 更 3		自 至	
委 託 業 務 名		路 線 等 の 名 称		委 託 場 所	
令和8年度長久手浄化センター消臭剤管理業務委託(1年6か月長期継続契約)		長久手浄化センター		長久手市坊の後地内	

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部下水道課

契 約 金 額		種 別	検 査・測 定	委 託 業 務 概 要	
当 初	7,920,000 円 (消費税相当額 720,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	重金属等法定項目分析 一式、悪臭分析 一式、除害 施設水質分析 一式  随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変 更 1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 8 年 3 月 25 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変 更 2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変 更 3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	9,343,400 円 (消費税相当額 849,400 円)	契 約 締 結 年 月 日		履 行 期 間	備 考
契 約 業 者 名		当 初	令 和 8 年 4 月 1 日	自 令 和 8 年 4 月 1 日 至 令 和 9 年 3 月 31 日	
(住所) 名古屋市守山区瀬古東2-907		変 更 1		自 至	
(商号又は名称) エヌエス環境(株)中部支社		変 更 2		自 至	
		変 更 3		自 至	
委 託 業 務 名		路 線 等 の 名 称		委 託 場 所	
令和8年度重金属等分析業務委託		長久手浄化センター、長久手南部浄化センター、熊張苑、前熊苑		長久手市坊の後地内外	



契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 下水道課

契 約 金 額		種 別	造園工事	業 務 概 要			
当初	1,601,600 円 (消費税相当額 145,600 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	剪定工: 高木(C=60未満)25本、高木(C=60以上)14本 中木34本、中木(寄植)96㎡ 低木36本、低木(寄植)834㎡ 施肥工: 中木40本、中木(寄植)96㎡ 低木36本、低木(寄植)834㎡			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 8 年 4 月 15 日			随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2					
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
予 定 価 格	1,628,000 円 (消費税相当額 148,000 円)	契 約 締 結 年 月 日		履 行 期 間	備 考		
最低制限 価 格	— 円 (消費税相当額 — 円)	当 初	令 和 8 年 4 月 22 日	自 令 和 8 年 4 月 23 日 至 令 和 9 年 3 月 31 日			
契 約 業 者 名		変 更 1		自 至			
(住所) 長久手市井堀1308 (商号又は名称)		変 更 2		自 至			
東名園芸(株)		変 更 3		自 至			
業 務 名		路 線 等 の 名 称		業 務 場 所			
令和8年度長久手浄化センター等植栽維持管理業務委託		長久手浄化センター及び長久手中継ポンプ場		長久手市坊の後地内外			

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 下水道課

契 約 金 額		種 別	造園工事	業 務 概 要					
当初	3,597,000 円 (消費税相当額 327,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	剪定工 高木:10本、低木:543㎡ 除草工 低木:1,500㎡、芝生:1,780㎡ 草刈工 芝生:5,300㎡					
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 8 年 4 月 15 日			随意契約の場合の相手方を選定した理由			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1							
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2							
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)								
変更3	円 (消費税相当額 円)			変更契約に係る変更理由 3					
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)								
予 定 価 格	3,667,400 円 (消費税相当額 333,400 円)					契 約 締 結 年 月 日		履 行 期 間	備 考
最低制限 価 格	一 円 (消費税相当額 一 円)					当 初	令 和 8 年 4 月 22 日	自 令 和 8 年 4 月 23 日 至 令 和 9 年 3 月 31 日	
契 約 業 者 名		変 更 1				自 至			
(住所) 長久手市平池806 (商号又は名称)		変 更 2				自 至			
愛長造園(有)		変 更 3		自 至					
業 務 名		路 線 等 の 名 称		業 務 場 所					
令和8年度長久手南部浄化センター植栽維持管理業務委託		長久手南部浄化センター		長久手市卯塚一丁目地内					

契 約 結 果 調 書

部課等名 子ども部 子ども未来課

契 約 金 額		種 別	造園工事	業 務 概 要	
当初	3,080,000 円 (消費税相当額 280,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	青少年児童センター:高木剪定19本、寄植剪定272㎡、一般草地草 1000㎡ 農村環境改善センター:高木剪定1本、寄植剪定47㎡、一般草地草200㎡ 市が洞学童保育所:抜根除草396㎡、寄植剪定165㎡、一般草地草868㎡ 交通児童遊園:高木剪定9本、寄植剪定1200㎡、一般草地草1800㎡  随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	入札日	令 和 8 年 4 月 15 日		
変更2	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更3	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
予 定 価 格	3,122,900 円 (消費税相当額 283,900 円)	契 約 締 結 年 月 日			
最低制限 価 格	一 円 (消費税相当額 一 円)	当 初	令 和 8 年 4 月 22 日		
契 約 業 者 名		変 更 1		履 行 期 間	備 考
(住所) 長久手市平池806 (商号又は名称)  愛長造園(有)		変 更 2		自 令 和 8 年 4 月 22 日 至 令 和 9 年 3 月 12 日	
		変 更 3		自 至	
業 務 名		路 線 等 の 名 称		業 務 場 所	
令和8年度青少年児童センター外3施設植栽維持管理業務委託		-		長久手市岩作中島地内外	