


契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 下水道課

契 約 金 額		種 別	薬品・試薬・農薬	物品の納入概要		
当初	2,310,000 円 (消費税相当額 210,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	消泡剤 4, 200kg(見込み)×500円(1kgあたり。税抜き)×1.1 随意契約の場合の相手方を選定した理由		
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 8 年 3 月 25 日			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)					変更契約に係る変更理由 2
変更3	円 (消費税相当額 円)					変更契約に係る変更理由 1
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				
予 定 価 格	3,234,000 円 (消費税相当額 294,000 円)	契 約 締 結 年 月 日		納 入 期 限	備 考	
契 約 業 者 名		当 初	令 和 8 年 4 月 1 日	令 和 9 年 3 月 31 日		
(住所) 名古屋市北区楠味鋤1-924		変 更 1				
(商号又は名称) 中部クリーン(株)名古屋営業所		変 更 2				
		変 更 3				
物品の納入名				物品の納入場所		
令和8年度長久手浄化センター消泡剤購入(単価契約)				長久手浄化センター		

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 下水道課

契 約 金 額		種 別	薬品・試薬・農薬	物品の納入概要	
当初	15,135,340 円 (消費税相当額 1,375,940 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	ポリ硫酸第二鉄 長久手浄化センター分 196,600kg(見込み)×55.5円(1kgあたり。税抜き)×1.1 長久手南部浄化センター分 24,200kg(見込み)×55.5円×1.1・250缶(見込み)×2,750円×1.1 前熊苑分 18,000kg(見込み)×55.5円(1kgあたり。税抜き)×1.1 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 8 年 3 月 25 日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	15,428,160 円 (消費税相当額 1,402,560 円)	契 約 締 結 年 月 日		納 入 期 限	備 考
契 約 業 者 名		当 初	令 和 8 年 4 月 1 日	令 和 9 年 3 月 31 日	
(住所) 名古屋市西区浄心1-6-34		変 更 1			
(商号又は名称)		変 更 2			
(株)丸福商会		変 更 3			
物品の納入名				物品の納入場所	
令和8年度ポリ硫酸第二鉄購入(単価契約)				長久手浄化センター、長久手南部浄化センター、前熊苑	

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 下水道課

契 約 金 額		種 別	薬品・試薬・農薬	物品の納入概要	
当初	6,368,934 円 (消費税相当額 578,994 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	次亜塩素酸ソーダ 有効塩素12% 長久手浄化センター分 92,200kg(見込み)×50.7円(1kgあたり。税抜き)×1.1 長久手南部浄化センター分 11,700kg(見込み)×50.7円(1kgあたり。税抜き)×1.1 熊張苑分 4,000kg(見込み)×50.7円(1kgあたり。税抜き)×1.1 前熊苑分 6,300kg(見込み)×50.7円(1kgあたり。税抜き)×1.1 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 8 年 3 月 25 日		
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円)				
予 定 価 格	6,532,240 円 (消費税相当額 593,840 円)	契 約 締 結 年 月 日		納 入 期 限	備 考
契 約 業 者 名		当 初	令 和 8 年 4 月 1 日	令 和 9 年 3 月 31 日	
(住所) 名古屋市西区浄心1-6-34		変 更 1			
(商号又は名称)		変 更 2			
(株)丸福商会		変 更 3			
物品の納入名				物品の納入場所	
令和8年度次亜塩素酸ソーダ購入(単価契約)				長久手浄化センター、長久手南部浄化センター、熊張苑、前熊苑	

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部下水道課

契 約 金 額		種 別	建物等各種施設管理	委 託 業 務 概 要	
当初	22,572,000 円 (消費税相当額 2,052,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	ステンチカットM-300 31,000kg 有害ガス リアルモニタリング 一式 保守管理 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 8 年 3 月 15 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)			変更契約に係る変更理由 3	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	22,913,000 円 (消費税相当額 2,083,000 円)	契 約 締 結 年 月 日		履 行 期 間	備 考
契 約 業 者 名		当 初	令 和 8 年 4 月 1 日	自 令 和 8 年 4 月 1 日 至 令 和 9 年 9 月 30 日	
(住所) 名古屋市熱田区花町8-19 (商号又は名称) (株) 黒田商事		変 更 1		自 至	
		変 更 2		自 至	
		変 更 3		自 至	
委 託 業 務 名		路 線 等 の 名 称		委 託 場 所	
令和8年度長久手浄化センター消臭剤管理業務委託(1年6か月長期継続契約)		長久手浄化センター		長久手市坊の後地内	

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部下水道課

契 約 金 額		種 別	検 査・測 定	委 託 業 務 概 要	
当 初	7,920,000 円 (消費税相当額 720,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	重金属等法定項目分析 一式、悪臭分析 一式、除害 施設水質分析 一式	
変 更 1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 8 年 3 月 25 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変 更 2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変 更 3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	9,343,400 円 (消費税相当額 849,400 円)	契 約 締 結 年 月 日		履 行 期 間	備 考
	契 約 業 者 名	当 初	令 和 8 年 4 月 1 日	自 令 和 8 年 4 月 1 日 至 令 和 9 年 3 月 31 日	
(住所) 名古屋市守山区瀬古東2-907	変 更 1			自 至	
	変 更 2			自 至	
	変 更 3			自 至	
(商号又は名称) エヌエス環境(株)中部支社	委 託 業 務 名		路 線 等 の 名 称	委 託 場 所	
令和8年度重金属等分析業務委託		長久手浄化センター、長久手南部浄化センター、熊張苑、前熊苑		長久手市坊の後地内外	

契 約 結 果 調 書

部課等名 教育部給食センター

契 約 金 額		種 別	建物等各種施設管理	委 託 業 務 概 要			
当初	2,292,532 円 (消費税相当額 208,412 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	事業系一般廃棄物処理業務 450袋1袋あたり 金242円(税込み)、年間予定数量5,928袋見込み 産業廃棄物処理業務 450袋1袋あたり 金748円(税込み)、年間予定数量1,147袋見込み 随意契約の場合の相手方を選定した理由			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 8 年 3 月 25 日				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2					
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
変更3	円 (消費税相当額 円)					変更契約に係る変更理由 3	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
予 定 価 格	2,553,485 円 (消費税相当額 232,135 円)	契 約 締 結 年 月 日				履 行 期 間	備 考
	契 約 業 者 名		当 初			令 和 8 年 4 月 1 日	
(住所) 長久手市岩作大根23番地1 (商号又は名称) (有)エコロファーム		変 更 1		自 至			
		変 更 2		自 至			
		変 更 3		自 至			
委 託 業 務 名		路 線 等 の 名 称		委 託 場 所			
令和8年度長久手給食センター廃棄物処理業務委託(単価契約)		長久手給食センター		長久手市岩作中権代地内			

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部みどりの推進課

契 約 金 額		種 別	建物等各種施設管理	委 託 業 務 概 要	
当初	7,084,000 円 (消費税相当額 644,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	定期点検 66施設 1回/年 日常点検 66施設 11回/年 鋼製一本支柱肉厚測定 16施設 1回/年 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 8 年 3 月 25 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)			変更契約に係る変更理由 2	
変更3	円 (消費税相当額 円)			変更契約に係る変更理由 1	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
予 定 価 格	7,381,000 円 (消費税相当額 671,000 円)	契 約 締 結 年 月 日		履 行 期 間	備 考
契 約 業 者 名		当 初	令 和 8 年 4 月 1 日	自 令 和 8 年 4 月 1 日 至 令 和 9 年 3 月 31 日	
(住所) 名古屋市名東区名東本通3丁目24番地2		変 更 1		自 至	
(商号又は名称) 中部パークシステム(株)名古屋支社		変 更 2		自 至	
		変 更 3		自 至	
委 託 業 務 名		路 線 等 の 名 称		委 託 場 所	
令和8年度遊具保守点検委託		大平公園始め67施設		長久手市平地地内外	

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 みどりの推進課

契 約 金 額		種 別	土 木 一 式 工 事	業 務 概 要	
当初	9,460,000 円 (消費税相当額 860,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	高木せん定工 172本 寄植せん定工 4,060㎡ 除草工 7,000㎡ 清掃工 89,400㎡ 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 8 年 3 月 25 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	9,490,800 円 (消費税相当額 862,800 円)	契 約 締 結 年 月 日		履 行 期 間	備 考
最低制限 価 格	一 円 (消費税相当額 一 円)	当 初	令 和 8 年 4 月 1 日	自 令 和 8 年 4 月 1 日 至 令 和 9 年 3 月 31 日	
契 約 業 者 名		変 更 1		自 至	
(住所) 長久手市城屋敷1801 (商号又は名称)		変 更 2		自 至	
	山田重建(株)	変 更 3		自 至	
業 務 名		路 線 等 の 名 称		業 務 場 所	
令和8年度緑道維持管理委託その1		せせらぎの径外		長久手市城屋敷地内外	

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 みどりの推進課

契 約 金 額		種 別	土 木 一 式 工 事	業 務 概 要	
当初	6,600,000 円 (消費税相当額 600,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	寄植剪定工2,080㎡ 除草工14,000㎡ 広場清掃工13,800㎡	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 8 年 3 月 25 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)			変更契約に係る変更理由 3	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	6,657,200 円 (消費税相当額 605,200 円)	契 約 締 結 年 月 日		履 行 期 間	備 考
最低制限 価 格	一 円 (消費税相当額 一 円)	当 初	令 和 8 年 4 月 1 日	自 令 和 8 年 4 月 1 日 至 令 和 9 年 3 月 31 日	
契 約 業 者 名		変 更 1		自 至	
(住所) 長久手市中池11-1 (商号又は名称)		変 更 2		自 至	
(株)プロスパ		変 更 3		自 至	
業 務 名		路 線 等 の 名 称		業 務 場 所	
令和8年度緑道維持管理委託その3		市が洞緑道外		長久手市市が洞一丁目地内外	

契 約 結 果 調 書

部課等名 子ども部子ども未来課

契 約 金 額		種 別	建物等各種施設管理	委 託 業 務 概 要			
当初	2,098,800 円 (消費税相当額 190,800 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	小荷物専用昇降機等点検業務 一式			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 8 年 3 月 25 日				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
変更3	円 (消費税相当額 円)			変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
予 定 価 格	3,172,400 円 (消費税相当額 288,400 円)	契 約 締 結 年 月 日		履 行 期 間	備 考		
契 約 業 者 名		当 初	令 和 8 年 4 月 1 日	自 令 和 8 年 4 月 1 日 至 令 和 12 年 10 月 31 日			
(住所) 瀬戸市東寺山町163		変 更 1		自 至			
(商号又は名称) (株)ナカ・エレベータ		変 更 2		自 至			
		変 更 3		自 至			
委 託 業 務 名		路 線 等 の 名 称		委 託 場 所			
長湫西保育園始め3園小荷物専用昇降機等点検業務委託(4年7か月長期継続契約)		長湫西保育園始め3園		長久手市作田地内外			

契 約 結 果 調 書

部課等名 子ども部子ども未来課

契 約 金 額		種 別	検 査・測 定	委 託 業 務 概 要			
当初	1,368,510 円 (消費税相当額 124,410 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	腸内細菌検査(赤痢菌・サルモネラ菌・病原性大腸菌O-157) 保育士 月1回、用務員・調理員 月2回 計 3,480回 (見込み)×297円(270円) 尿検査(蛋白・潜血・糖)園児 年2回 計 2,030回(見込み)×165円(150円)			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 8 年 3 月 25 日				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
変更3	円 (消費税相当額 円)						
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
予 定 価 格	1,528,010 円 (消費税相当額 138,910 円)	契 約 締 結 年 月 日		履 行 期 間	備 考		
契 約 業 者 名		当 初	令 和 8 年 4 月 1 日	自 令 和 8 年 4 月 1 日 至 令 和 9 年 3 月 31 日			
(住所) 名古屋市東区豊前町二丁目21番地の3 (商号又は名称) (株)中京臨床検査センター		変 更 1		自 至			
		変 更 2		自 至			
		変 更 3		自 至			
委 託 業 務 名		路 線 等 の 名 称		委 託 場 所			
令和8年度保育園職員及び園児の検便等検査業務(単価契約)		上郷保育園始め6園		長久手市前熊前山地内外			

契約結果調書

部課等名 総務部 行政課

契約金額		種別	紙・紙製品	物品の納入概要			
当初	7,432,810 円 (消費税相当額 675,710 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	A4判 再生紙(500枚×5冊入) 2,950箱(見込み)×1,720円(税抜き) A3判 再生紙(500枚×3冊入) 410箱(見込み)×2,060円(税抜き) B4判 再生紙(500枚×5冊入) 210箱(見込み)×2,580円(税抜き) B5判 再生紙(500枚×5冊入) 230箱(見込み)×1,290円(税抜き)			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和8年3月25日				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
変更3	円 (消費税相当額 円)						
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
予 定 価 格	8,761,500 円 (消費税相当額 796,500 円)	契約締結年月日		納入期限	備 考		
契約業者名		当 初	令和8年4月1日	令和9年3月31日			
(住所) 名古屋市熱田区旗屋1-6-11 (商号又は名称) 株隆陽社		変 更 1					
		変 更 2					
		変 更 3					
物品の納入名				物品の納入場所			
令和8年度共通物品 再生紙購入(単価契約)				長久手市内			

契約結果調書

部課等名 総務部 行政課

契約金額		種別	文房具・事務用機器	物品の納入概要	
当初	1,599,950 円 (消費税相当額 145,450 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	印刷機消耗品 リソグラフREマスターFⅡタイプ A3 S-8182 90本(見込み)×7,300円(税抜き) RISOインクFⅡタイプ クロ S-8113 5本(見込み)×3,100円(税抜き) リソグラフREインクFⅡタイプ クロ S-8165 230本(見込み)×3,400円(税抜き) 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和8年3月25日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	1,670,900 円 (消費税相当額 151,900 円)	契約締結年月日		納入期限	備考
契約業者名		当初	令和8年4月1日	令和9年3月31日	
(住所) 名古屋市中区丸の内3-18-28		変更1			
(商号又は名称) 教育産業(株)		変更2			
		変更3			
物品の納入名				物品の納入場所	
令和8年度共通物品 印刷機消耗品購入(単価契約)				長久手市内	

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部 環境課

契約金額		種別	不要品買受	物品の売払概要		
当初	8,800,000 円 (消費税相当額 800,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	かん64,000kg(見込み)×125.00円(税抜き) 随意契約の場合の相手方を選定した理由		
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和8年3月23日			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)					変更契約に係る変更理由 2
変更3	円 (消費税相当額 円)					変更契約に係る変更理由 1
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				
予 定 価 格	3,872,000 円 (消費税相当額 352,000 円)	契約締結年月日		引取期限	備 考	
契約業者名		当 初	令和8年4月1日	令和9年3月31日		
(住所) 豊田市貝津町西向畑7-24		変更1				
(商号又は名称) 循環資源(株)		変更2				
		変更3				
物品の売払名		X		物品の引渡場所	長久手市内外	
令和8年度かん収集分売払い(単価契約)						

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	造園工事	業務概要					
当初	1,601,600 円 (消費税相当額 145,600 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	剪定工: 高木(C=60未満)25本、高木(C=60以上)14本 中木34本、中木(寄植)96㎡ 低木36本、低木(寄植)834㎡ 施肥工: 中木40本、中木(寄植)96㎡ 低木36本、低木(寄植)834㎡					
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和8年4月15日			随意契約の場合の相手方を選定した理由			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1							
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2						随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)								
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3							
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)								
予定 価格	1,628,000 円 (消費税相当額 148,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備考				
最低制限 価格	— 円 (消費税相当額 — 円)	当初	令和8年4月22日	自 令和8年4月23日 至 令和9年3月31日					
契約業者名		変更1		自 至					
(住所) 長久手市井堀1308 (商号又は名称)		変更2		自 至					
東名園芸(株)		変更3		自 至					
業務名		路線等の名称		業務場所					
令和8年度長久手浄化センター等植栽維持管理業務委託		長久手浄化センター及び長久手中継ポンプ場		長久手市坊の後地内外					

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 下水道課

契 約 金 額		種 別	造園工事	業 務 概 要									
当初	3,597,000 円 (消費税相当額 327,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	剪定工 高木:10本、低木:543㎡ 除草工 低木:1,500㎡、芝生:1,780㎡ 草刈工 芝生:5,300㎡									
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 8 年 4 月 15 日			随意契約の場合の相手方を選定した理由							
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1											
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2						随意契約の場合の相手方を選定した理由					
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)												
変更3	円 (消費税相当額 円)									変更契約に係る変更理由 3		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)												
予 定 価 格	3,667,400 円 (消費税相当額 333,400 円)			契 約 締 結 年 月 日		履 行 期 間	備 考						
最低制限 価 格	一 円 (消費税相当額 一 円)			当 初	令 和 8 年 4 月 22 日	自 令 和 8 年 4 月 23 日 至 令 和 9 年 3 月 31 日							
契 約 業 者 名		変 更 1		自 至									
(住所) 長久手市平池806 (商号又は名称)		変 更 2		自 至									
愛長造園(有)		変 更 3		自 至									
業 務 名		路 線 等 の 名 称		業 務 場 所									
令和8年度長久手南部浄化センター植栽維持管理業務委託		長久手南部浄化センター		長久手市卯塚一丁目地内									

契 約 結 果 調 書

部課等名 暮らし文化部 生涯学習課

契 約 金 額		種 別	造園工事	業 務 概 要			
当初	15,352,700 円 (消費税相当額 1,395,700 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	樹木剪定 140本 草刈 8,200㎡ 除草 32,440㎡ 随意契約の場合の相手方を選定した理由			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和 8 年 4 月 15 日				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2					
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
変更3	円 (消費税相当額 円)					変更契約に係る変更理由 3	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
予 定 価 格	15,673,900 円 (消費税相当額 1,424,900 円)	契 約 締 結 年 月 日				履 行 期 間	備 考
最低制限 価 格	一 円 (消費税相当額 一 円)	当 初	令和 8 年 4 月 22 日			自 令和 8 年 4 月 23 日 至 令和 9 年 3 月 26 日	
契 約 業 者 名		変 更 1		自 至			
(住所) 長久手市香桶515 (商号又は名称)		変 更 2		自 至			
青山造園(株)		変 更 3		自 至			
業 務 名		路 線 等 の 名 称		業 務 場 所			
令和8年度古戦場公園史跡等植栽維持管理委託		古戦場公園始め9か所		長久手市武蔵塚地内始め6か所			

契約結果調書

部課等名 子ども部 子ども未来課

契約金額		種別	造園工事	業務概要									
当初	2,083,400 円 (消費税相当額 189,400 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	上郷保育園:高木剪定53本、中低木剪定48本、抜根除草1029㎡、施肥343㎡ 長湫西保育園:高木剪定23本、中低木剪定12本、寄植剪定13.2㎡、抜根除草255㎡、施肥85㎡ 長湫北保育園:高木剪定7本、中低木剪定12本、寄植剪定11.7㎡、抜根除草126㎡、施肥41.7㎡									
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和8年4月15日			随意契約の場合の相手方を選定した理由							
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1											
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2						随意契約の場合の相手方を選定した理由					
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)									変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)									変更契約に係る変更理由 3		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)			変更契約に係る変更理由 3									
予定 価格	2,130,700 円 (消費税相当額 193,700 円)			契約締結年月日		履行期間	備考						
最低制限 価格	— 円 (消費税相当額 — 円)			当初	令和8年4月21日	自 令和8年4月22日 至 令和9年3月23日							
契約業者名		変更1		自 至									
(住所) 長久手市岩作下島28 (商号又は名称)		変更2		自 至									
加藤造園建設(株)		変更3		自 至									
業務名		路線等の名称		業務場所									
令和8年度上郷保育園外2園植栽維持管理業務委託		—		長久手市前熊前山地内外									

契 約 結 果 調 書

部課等名 子ども部 子ども未来課

契 約 金 額		種 別	造園工事	業 務 概 要	
当初	2,002,000 円 (消費税相当額 182,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	色金保育園:高木剪定35本、寄植剪定130㎡、一般草地草刈1,320㎡、施肥440㎡ 長湫南保育園:高木剪定20本、中低木剪定21本、寄植剪定28㎡、抜根除草540㎡、施肥180㎡	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 8 年 4 月 15 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)			変更契約に係る変更理由 3	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	2,052,600 円 (消費税相当額 186,600 円)	契 約 締 結 年 月 日		履 行 期 間	備 考
最低制限 価 格	一 円 (消費税相当額 一 円)	当 初	令 和 8 年 4 月 21 日	自 令 和 8 年 4 月 22 日 至 令 和 9 年 3 月 23 日	
契 約 業 者 名		変 更 1		自 至	
(住所) 長久手市草掛23 (商号又は名称)		変 更 2		自 至	
(有)川本緑化		変 更 3		自 至	
業 務 名		路 線 等 の 名 称		業 務 場 所	
令和8年度色金保育園外1園植栽維持管理業務委託		-		長久手市岩作中島地内外	

契 約 結 果 調 書

部課等名 子ども部 子ども未来課

契 約 金 額		種 別	造園工事	業 務 概 要					
当初	3,080,000 円 (消費税相当額 280,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	青少年児童センター:高木剪定19本、寄植剪定272㎡、一般草地草 1000㎡ 農村環境改善センター:高木剪定1本、寄植剪定47㎡、一般草地草200㎡ 市が洞学童保育所:抜根除草396㎡、寄植剪定165㎡、一般草地草868㎡ 交通児童遊園:高木剪定9本、寄植剪定1200㎡、一般草地草1800㎡					
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 8 年 4 月 15 日			随意契約の場合の相手方を選定した理由			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1							
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2						随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3							
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3							
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)								
予 定 価 格	3,122,900 円 (消費税相当額 283,900 円)	契 約 締 結 年 月 日		履 行 期 間	備 考				
最低制限 価 格	一 円 (消費税相当額 一 円)	当 初	令 和 8 年 4 月 22 日	自 令 和 8 年 4 月 22 日 至 令 和 9 年 3 月 12 日					
契 約 業 者 名		変 更 1		自 至					
(住所) 長久手市平池806 (商号又は名称)		変 更 2		自 至					
愛長造園(有)		変 更 3		自 至					
業 務 名		路 線 等 の 名 称		業 務 場 所					
令和8年度青少年児童センター外3施設植栽維持管理業務委託		-		長久手市岩作中島地内外					

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	造園工事	業務概要	
当初	14,168,000 円 (消費税相当額 1,288,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	高木剪定工 243本 低木剪定工 2,582㎡ 除草工 7,948㎡	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和8年4月15日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2	変更契約に係る変更理由 3		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	14,448,500 円 (消費税相当額 1,313,500 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
最低制限 価格	— 円 (消費税相当額 — 円)	当初	令和8年4月23日	自 令和8年4月24日 至 令和9年3月19日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市草掛23 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(有)川本緑化		変更3		自 至	
業務名		路線等の名称		業務場所	
令和8年度街路樹維持管理業務委託その2		杵ヶ池通り外		長久手市杵ヶ池地内外	

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 土木課

契 約 金 額		種 別	造園工事	業 務 概 要			
当初	11,077,000 円 (消費税相当額 1,007,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	高木剪定工 236本 低木剪定工 3,440㎡ 除草工 4,174㎡			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 8 年 4 月 15 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)						
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)					変更契約に係る変更理由 2	
変更3	円 (消費税相当額 円)					変更契約に係る変更理由 3	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
予 定 価 格	11,146,300 円 (消費税相当額 1,013,300 円)			契 約 締 結 年 月 日		履 行 期 間	備 考
最低制限 価 格	一 円 (消費税相当額 一 円)			当 初	令 和 8 年 4 月 23 日	自 令 和 8 年 4 月 24 日 至 令 和 9 年 3 月 19 日	
契 約 業 者 名		変 更 1		自 至			
(住所) 長久手市平池806 (商号又は名称)		変 更 2		自 至			
愛長造園(有)		変 更 3		自 至			
業 務 名		路 線 等 の 名 称		業 務 場 所			
令和8年度街路樹維持管理業務委託その3		長久手西通り外		長久手市五合池地内外			

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	造園工事	業務概要	
当初	16,335,000 円 (消費税相当額 1,485,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	高木剪定工 384本 低木剪定工 2,790㎡ 除草工 7,912㎡	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和8年4月15日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2	変更契約に係る変更理由 3		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	16,568,200 円 (消費税相当額 1,506,200 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
最低制限 価格	— 円 (消費税相当額 — 円)	当初	令和8年4月23日	自 令和8年4月24日 至 令和9年3月19日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市岩作下島28 (商号又は名称)		変更2		自 至	
加藤造園建設(株)		変更3		自 至	
業務名		路線等の名称		業務場所	
令和8年度街路樹維持管理業務委託その4		香流通り外		長久手市段の上地内外	

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 土木課

契 約 金 額		種 別	造園工事	業 務 概 要		
当初	14,956,700 円 (消費税相当額 1,359,700 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	高木剪定工 212本 低木剪定工 4,149㎡ 除草工 6,202㎡	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 8 年 4 月 15 日			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1				
	円 (消費税相当額 円)					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)					
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)					
予 定 価 格	15,269,100 円 (消費税相当額 1,388,100 円)	契 約 締 結 年 月 日		履 行 期 間		備 考
最低制限 価 格	一 円 (消費税相当額 一 円)	当 初	令 和 8 年 4 月 23 日	自 令 和 8 年 4 月 24 日 至 令 和 9 年 3 月 19 日		
契 約 業 者 名		変 更 1		自 至		
(住所) 長久手市香桶515 (商号又は名称)		変 更 2		自 至		
青山造園(株)		変 更 3		自 至		
業 務 名		路 線 等 の 名 称		業 務 場 所		
令和8年度街路樹維持管理業務委託その5		古戦場通り外		長久手市東浦地内外		

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 土木課

契 約 金 額		種 別	造園工事	業 務 概 要		
当初	11,407,000 円 (消費税相当額 1,037,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	高木剪定工 60本 低木剪定工 4,355㎡ 除草工 4,318㎡		
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 8 年 4 月 15 日			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1				
変更2	円 (消費税相当額 円)	随意契約の場合の相手方を選定した理由				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)					変更契約に係る変更理由 2
変更3	円 (消費税相当額 円)					変更契約に係る変更理由 3
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)					
予 定 価 格	11,630,300 円 (消費税相当額 1,057,300 円)	契 約 締 結 年 月 日		履 行 期 間	備 考	
最低制限 価 格	一 円 (消費税相当額 一 円)	当 初	令 和 8 年 4 月 23 日		自 令 和 8 年 4 月 24 日 至 令 和 9 年 3 月 19 日	
契 約 業 者 名		変 更 1			自 至	
(住所) 長久手市丸根224-1 (商号又は名称)		変 更 2			自 至	
(有)長久手緑化園		変 更 3			自 至	
業 務 名		路 線 等 の 名 称		業 務 場 所		
令和8年度街路樹維持管理業務委託その6		はなのき通り外		長久手市市が洞一丁目地内外		

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 土木課

契 約 金 額		種 別	造園工事	業 務 概 要		
当初	11,803,000 円 (消費税相当額 1,073,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	高木剪定工 159本 低木剪定工 3,781㎡ 除草工 4,758㎡		
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 8 年 4 月 15 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1				
	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				
円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
円 (消費税相当額 円)						
予 定 価 格	11,876,700 円 (消費税相当額 1,079,700 円)	契 約 締 結 年 月 日		履 行 期 間		備 考
最低制限 価 格	一 円 (消費税相当額 一 円)	当 初	令 和 8 年 4 月 23 日	自 令 和 8 年 4 月 24 日 至 令 和 9 年 3 月 19 日		
契 約 業 者 名		変 更 1		自 至		
(住所) 長久手市平池806 (商号又は名称)		変 更 2		自 至		
愛長造園(有)		変 更 3		自 至		
業 務 名		路 線 等 の 名 称		業 務 場 所		
令和8年度街路樹維持管理業務委託その7		卯塚緑地線外		長久手市卯塚一丁目地内外		

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	造園工事	業務概要	
当初	10,285,000 円 (消費税相当額 935,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	高木剪定工 99本 低木剪定工 3,817㎡ 除草工 8,878㎡	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和8年4月15日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2	変更契約に係る変更理由 3		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	10,353,200 円 (消費税相当額 941,200 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
最低制限 価格	— 円 (消費税相当額 — 円)	当初	令和8年4月23日	自 令和8年4月24日 至 令和9年3月2日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市丸根224-1 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(有)長久手緑化園		変更3		自 至	
業務名		路線等の名称		業務場所	
令和8年度街路樹維持管理業務委託その8		はなみずき通り外		長久手市塚田地内外	

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 土木課

契 約 金 額		種 別	土 木 一 式 工 事	業 務 概 要	
当初	27,170,000 円 (消費税相当額 2,470,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	堤防除草工 A=39,900m ² 道路除草工 A=41,300m ² 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 8 年 4 月 15 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)			変更契約に係る変更理由 2	
変更3	円 (消費税相当額 円)			変更契約に係る変更理由 1	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
予 定 価 格	27,885,000 円 (消費税相当額 2,535,000 円)	契 約 締 結 年 月 日		履 行 期 間	備 考
最低制限 価 格	一 円 (消費税相当額 一 円)	当 初	令 和 8 年 4 月 23 日	自 令 和 8 年 4 月 24 日 至 令 和 9 年 2 月 26 日	
契 約 業 者 名		変 更 1		自 至	
(住所) 長久手市岩作床寒5番1 (商号又は名称)		変 更 2		自 至	
マセキ建設(株)		変 更 3		自 至	
業 務 名		路 線 等 の 名 称		業 務 場 所	
令和8年度環境整備業務委託		市道塚本欠花1号線外		長久手市内	

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 土木課

契 約 金 額		種 別	造園工事	業 務 概 要	
当初	4,444,000 円 (消費税相当額 404,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	芝刈工 A=3,176㎡ 草刈工 A=7,416㎡ 低木剪定工 A= 317㎡ 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 8 年 4 月 15 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	4,494,600 円 (消費税相当額 408,600 円)	契 約 締 結 年 月 日		履 行 期 間	備 考
最低制限 価 格	一 円 (消費税相当額 一 円)	当 初	令 和 8 年 4 月 23 日	自 令 和 8 年 4 月 24 日 至 令 和 9 年 2 月 26 日	
契 約 業 者 名		変 更 1		自 至	
(住所) 長久手市平池806 (商号又は名称)		変 更 2		自 至	
愛長造園(有)		変 更 3		自 至	
業 務 名		路 線 等 の 名 称		業 務 場 所	
令和8年度調整池維持管理業務委託		長湫南部調整池外		長久手市卯塚一丁目地内外	