

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部下水道課

契 約 金 額		種 別	下 水 道	委 託 業 務 概 要		
当初	18,095,000 円 (消費税相当額 1,645,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	下水道施設概略設計再検討 一式 管路施設実施設計 460m 随意契約の場合の相手方を選定した理由		
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 8 年 5 月 13 日			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1				
	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				
変更2	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)					
予 定 価 格	18,942,000 円 (消費税相当額 1,722,000 円)	契 約 締 結 年 月 日		履 行 期 間	備 考	
	契 約 業 者 名	当 初	令 和 8 年 5 月 20 日	自 令 和 8 年 5 月 21 日 至 令 和 9 年 1 月 15 日		
(住所) 愛知県名古屋市中区大磯通六丁目9番地2 (商号又は名称) (株)名邦テクノ	変 更 1			自 至		
	変 更 2			自 至		
	変 更 3			自 至		
委 託 業 務 名		路 線 等 の 名 称		委 託 場 所		
令和8年度下水道施設概略再検討及び実施設計業務委託		-		長久手市上川原地内		

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部みどりの推進課

契 約 金 額		種 別	都市計画及び地方計画	委託業務概要	
当初	9,350,000 円 (消費税相当額 850,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	【測量業務】 ・現地測量 A=0.006km ²	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 8 年 5 月 13 日	【設計業務】 ・公園基本計画 A=0.44ha ・公園実施設計 A=0.44ha ・ワークショップ関連資料作成 N=2回 ・ワークショップ参加 N=2回	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
予 定 価 格	10,538,000 円 (消費税相当額 958,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考
	契 約 業 者 名		当 初 令 和 8 年 5 月 14 日	自 令 和 8 年 5 月 15 日 至 令 和 9 年 3 月 26 日	
(住所) 名古屋市東区東桜二丁目17番14号		変更1		自 至	
(商号又は名称) 日本工営都市空間(株)		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
旧香流苑東側緑地再整備詳細設計業務委託		-		長久手市上川原地内	

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部下水道課

契 約 金 額		種 別	下 水 道	委 託 業 務 概 要	
当初	15,840,000 円 (消費税相当額 1,440,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	管路施設耐震診断調査(詳細診断・分流下水のみ) 7,489m 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 8 年 5 月 20 日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	24,398,000 円 (消費税相当額 2,218,000 円)	契 約 締 結 年 月 日		履 行 期 間	備 考
契 約 業 者 名		当 初	令 和 8 年 5 月 27 日	自 令 和 8 年 5 月 28 日 至 令 和 9 年 3 月 15 日	
(住所) 名古屋市南区大磯通六丁目9番地2	変 更 1			自 至	
(商号又は名称) 株式会社 邦テクノ	変 更 2			自 至	
	変 更 3			自 至	
委 託 業 務 名		路 線 等 の 名 称		委 託 場 所	
下水道管路施設耐震診断調査業務委託		長久手市内		長久手市坊の後地内外	

契 約 結 果 調 書

部課等名 教育部教育総務課

契 約 金 額		種 別	設 備 設 計	委 託 業 務 概 要	
当初	10,890,000 円 (消費税相当額 990,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	空調設備設置調査設計業務 一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 8 年 5 月 20 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	14,905,000 円 (消費税相当額 1,355,000 円)	契 約 締 結 年 月 日		履 行 期 間	備 考
契 約 業 者 名		当 初	令 和 8 年 5 月 28 日	自 令 和 8 年 5 月 29 日 至 令 和 8 年 12 月 28 日	
(住所)	名古屋市 中川区 万場4丁目1111番地 (商号又は名称) (株)トクオ	変 更 1		自 至	
		変 更 2		自 至	
		変 更 3		自 至	
委 託 業 務 名		路 線 等 の 名 称		委 託 場 所	
長久手小学校ほか5校屋内運動場空調設備設置調査設計業務委託		市内6小学校		長久手市岩作中縄手地内外	

契 約 結 果 調 書

部課等名 暮らし文化部 文化創造課

契 約 金 額		種 別	造園工事	業 務 概 要			
当初	5,217,300 円 (消費税相当額 474,300 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	芝刈工:9,030㎡ 草刈工:4,564㎡ 除草工:1,586㎡ 剪定工:高木53本、低木1,910㎡			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和8年5月20日			随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
	円 (消費税相当額 円)						
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2					
	円 (増減額 円)						
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
	円 (増減額 円)						
予 定 価 格	5,299,800 円 (消費税相当額 481,800 円)	契 約 締 結 年 月 日		履 行 期 間	備 考		
最低制限 価 格	— 円 (消費税相当額 — 円)	当 初	令和8年5月27日	自 令和8年5月28日 至 令和9年3月5日			
契 約 業 者 名		変 更 1		自 至			
(住所) 長久手市井堀1308 (商号又は名称)		変 更 2		自 至			
東名園芸(株)		変 更 3		自 至			
業 務 名		路 線 等 の 名 称		業 務 場 所			
令和8年度文化の家植栽維持管理業務委託		長久手市文化の家		長久手市野田農地内			

契 約 結 果 調 書

部課等名 暮らし文化部文化創造課

契 約 金 額		種 別	建物等各種施設管理	委託業務概要	
当初	69,993,000 円 (消費税相当額 6,363,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	施設の管理統括業務、設備運転管理及び保守点検業務、受付統括業務、受付業務、警備業務、清掃業務等一式。 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和 8 年 5 月 20 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	70,616,700 円 (消費税相当額 6,419,700 円)	契 約 締 結 年 月 日		履 行 期 間	備 考
契 約 業 者 名		当 初	令和 8 年 5 月 27 日	自 令和 8 年 7 月 1 日 至 令和 9 年 6 月 30 日	
(住所) 長久手市前熊中井119-3		変 更 1		自 至	
(商号又は名称) ホームメックス(株)名古屋東支店		変 更 2		自 至	
		変 更 3		自 至	
委 託 業 務 名		路 線 等 の 名 称		委 託 場 所	
文化の家施設管理業務委託(1年長期継続契約)		長久手市文化の家		長久手市野田農地内	

契 約 結 果 調 書

部課等名 子ども部子ども未来課

契 約 金 額		種 別	建物等各種施設管理	委託業務概要	
当初	792,000 円 (消費税相当額 72,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	外観・機能点検及び総合点検 各1回	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 8 年 5 月 20 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	1,134,100 円 (消費税相当額 103,100 円)	契 約 締 結 年 月 日		履 行 期 間	備 考
	契 約 業 者 名	当 初	令 和 8 年 5 月 27 日	自 令 和 8 年 5 月 28 日 至 令 和 9 年 3 月 31 日	
(住所) 名古屋市 中村区 向島町4丁目21番7	(商号又は名称) 富士防災設備(株)名古屋支店	変 更 1		自 至	
		変 更 2		自 至	
		変 更 3		自 至	
委託業務名		路 線 等 の 名 称		委 託 場 所	
令和8年度保育園始め15施設消防用設備保守点検等委託		長久手市立上郷保育園始め15施設		長久手市前熊前山地内外	

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部下水道課

契 約 金 額		種 別	建物等各種施設管理	委託業務概要	
当初	12,815,000 円 (消費税相当額 1,165,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	マンホール目視調査 長久手市 274箇所 春日井市 265箇所 瀬戸市 59箇所 尾張旭市 101箇所 日進市 117箇所 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 8 年 5 月 20 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	13,312,200 円 (消費税相当額 1,210,200 円)	契 約 締 結 年 月 日		履 行 期 間	備 考
契 約 業 者 名		当 初	令 和 8 年 5 月 27 日	自 令 和 8 年 5 月 28 日 至 令 和 9 年 1 月 29 日	
(住所)	名古屋市西区花原町46-2 (商号又は名称) 管清工業(株)名古屋支店	変 更 1		自 至	
		変 更 2		自 至	
		変 更 3		自 至	
委 託 業 務 名		路 線 等 の 名 称		委 託 場 所	
マンホール目視調査業務委託		-		長久手市富士浦地内及び4市地内	

契 約 結 果 調 書

部課等名 ぐらし文化部文化財スポーツ課

契 約 金 額		種 別	建 築 設 計	委 託 業 務 概 要	
当初	6,930,000 円 (消費税相当額 630,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	修正設計業務 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 8 年 5 月 27 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	7,007,000 円 (消費税相当額 637,000 円)	契 約 締 結 年 月 日		履 行 期 間	備 考
契 約 業 者 名		当 初	令 和 8 年 6 月 8 日	自 令 和 8 年 6 月 9 日 至 令 和 9 年 3 月 19 日	
(住所) 名古屋市 中村区 太閤 3-1-18		変 更 1		自 至	
(商号又は名称)		変 更 2		自 至	
(株)東畑建築事務所 名古屋オフィス		変 更 3		自 至	
委 託 業 務 名		路 線 等 の 名 称		委 託 場 所	
長久手古戦場野外活動施設解体改修工事修正設計業務委託		長久手古戦場野外活動施設		長久手市武蔵塚地内	

契 約 結 果 調 書

部課等名 ぐらし文化部文化財スポーツ課

契 約 金 額		種 別	建 築 設 計	委 託 業 務 概 要	
当初	1,980,000 円 (消費税相当額 180,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	調査及び基本設計業務委託 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 8 年 5 月 27 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	2,134,000 円 (消費税相当額 194,000 円)	契 約 締 結 年 月 日		履 行 期 間	備 考
契 約 業 者 名		当 初	令 和 8 年 6 月 8 日	自 令 和 8 年 6 月 9 日 至 令 和 9 年 3 月 19 日	
(住所) 名古屋市中央区丸の内1-15-9		変 更 1		自 至	
(商号又は名称)		変 更 2		自 至	
(株)黒川建築事務所		変 更 3		自 至	
委 託 業 務 名		路 線 等 の 名 称		委 託 場 所	
色金山歴史公園展望テラス調査及び基本設計業務委託		色金山歴史公園		長久手市岩作色金地内	