

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 下水道課

契 約 金 額		種 別	機 械 器 具 設 置 工 事	工 事 概 要	
当初	11,550,000 円 (消費税相当額 1,050,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	NO.1-1初沈汚泥引抜ポンプ更新工 一式 NO.2-1終沈床排水ポンプ更新工 一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 8 年 5 月 20 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	12,562,000 円 (消費税相当額 1,142,000 円)	契 約 締 結 年 月 日		工 期	備 考
最低制限 価 格	11,459,800 円 (消費税相当額 1,041,800 円)	当 初	令 和 8 年 5 月 27 日	自 令 和 8 年 5 月 28 日 至 令 和 9 年 3 月 19 日	
契 約 業 者 名		変 更 1		自 至	
(住所) 名古屋市南区弥次エ町2丁目19番地の1 (商号又は名称)		変 更 2		自 至	
(株)エステム		変 更 3		自 至	
工 事 名		路 線 等 の 名 称		工 事 場 所	
令和8年度長久手浄化センター更新工事その2		長久手浄化センター		長久手市坊の後地内	

契 約 結 果 調 書

部課等名 福祉部 長寿課

契 約 金 額		種 別	建 築 一 式 工 事	工 事 概 要			
当初	2,233,000 円 (消費税相当額 203,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	塗装工事 一式 撤去工事 一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 8 年 5 月 20 日				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2					
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
変更3	円 (消費税相当額 円)					変更契約に係る変更理由 3	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
予 定 価 格	2,431,000 円 (消費税相当額 221,000 円)	契 約 締 結 年 月 日				工 期	備 考
最低制限 価 格	2,214,300 円 (消費税相当額 201,300 円)	当 初	令 和 8 年 5 月 27 日			自 令 和 8 年 5 月 28 日 至 令 和 8 年 12 月 28 日	
契 約 業 者 名		変 更 1		自 至			
(住所) 長久手市砂子627 (商号又は名称)		変 更 2		自 至			
(有)東海ブルーフ		変 更 3		自 至			
工 事 名		路 線 等 の 名 称		工 事 場 所			
福祉の家A駐車場維持管理修繕工事		-		長久手市前熊下田地内			

契 約 結 果 調 書

部課等名 福祉部 長寿課

契 約 金 額		種 別	電 気 工 事	工 事 概 要	
当初	13,792,900 円 (消費税相当額 1,253,900 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	電気工事 一式 配管工事 一式 交換工事 一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 8 年 5 月 27 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)			変更契約に係る変更理由 3	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	14,993,000 円 (消費税相当額 1,363,000 円)	契 約 締 結 年 月 日		工 期	備 考
最低制限 価 格	13,652,100 円 (消費税相当額 1,241,100 円)	当 初	令 和 8 年 6 月 3 日	自 令 和 8 年 6 月 4 日 至 令 和 9 年 2 月 26 日	
契 約 業 者 名		変 更 1		自 至	
(住所) 長久手市砂子723番地 (商号又は名称)		変 更 2		自 至	
(株)エバーブルーコーポレーション		変 更 3		自 至	
工 事 名		路 線 等 の 名 称		工 事 場 所	
福祉の家受電設備修繕工事		—		長久手市前熊下田地内	