

契 約 結 果 調 書

部課等名 暮らし文化部 生涯学習課

| 契 約 金 額                                            |                                        | 種 別           | 建築一式工事               | 工 事 概 要                                                                         |  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|
| 当初                                                 | 495,981,200 円<br>(消費税相当額 45,089,200 円) | 入札契約<br>の方法   | 一般 指名 随意契約<br>その他( ) | アリーナ棟屋根カバー工法改修工事、アリーナ棟外壁<br>パネル面改修工事、照明器具取替工事、アリーナ棟空<br>調設備設置工事、柔剣道場等空調設備設置工事 他 |  |
| 変更1                                                | 円<br>(消費税相当額 円)                        | 入札日           | 令 和 8 年 5 月 20 日     |                                                                                 |  |
|                                                    | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)             | 変更契約に係る変更理由 1 |                      |                                                                                 |  |
| 変更2                                                | 円<br>(消費税相当額 円)                        |               |                      |                                                                                 |  |
|                                                    | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)             |               |                      |                                                                                 |  |
| 変更3                                                | 円<br>(消費税相当額 円)                        |               |                      |                                                                                 |  |
|                                                    | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)             | 変更契約に係る変更理由 2 |                      |                                                                                 |  |
| 予 定<br>価 格                                         | 539,110,000 円<br>(消費税相当額 49,010,000 円) |               |                      | 契 約 締 結 年 月 日                                                                   |  |
|                                                    | 最低制限<br>価 格                            |               |                      |                                                                                 |  |
| 契 約 業 者 名                                          |                                        | 当 初           | 令 和 8 年 7 月 15 日     |                                                                                 |  |
| (住所) 名古屋市守山区瀬古三丁目1408番地<br>(商号又は名称)<br><br>(株)マルケイ |                                        | 変更1           |                      | 自 令和8年7月16日<br>至 令和9年3月19日                                                      |  |
|                                                    |                                        | 変更2           |                      | 自<br>至                                                                          |  |
|                                                    |                                        | 変更3           |                      | 自<br>至                                                                          |  |
| 工 事 名                                              |                                        | 路線等の名称        |                      | 工 事 場 所                                                                         |  |
| 杵ヶ池体育館大規模改修工事                                      |                                        | 杵ヶ池体育館        |                      | 長久手市杵ヶ池地内                                                                       |  |

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 下水道課

| 契 約 金 額                                             |                                      | 種 別                                  | 機械器具設置工事             | 工 事 概 要                                       |     |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|-----|
| 当初                                                  | 11,550,000 円<br>(消費税相当額 1,050,000 円) | 入札契約<br>の方法                          | 一般 指名 随意契約<br>その他( ) | NO.1-1初沈汚泥引抜ポンプ更新工 一式<br>NO.2-1終沈床排水ポンプ更新工 一式 |     |
| 変更1                                                 | 円<br>(消費税相当額 円)                      | 入札日                                  | 令 和 8 年 5 月 20 日     |                                               |     |
|                                                     | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)           | 変更契約に係る変更理由 1                        |                      |                                               |     |
| 変更2                                                 | 円<br>(消費税相当額 円)                      | 変更契約に係る変更理由 2                        |                      |                                               |     |
|                                                     | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)           |                                      |                      |                                               |     |
| 変更3                                                 | 円<br>(消費税相当額 円)                      |                                      |                      | 変更契約に係る変更理由 3                                 |     |
|                                                     | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)           |                                      |                      |                                               |     |
| 予 定<br>価 格                                          | 12,562,000 円<br>(消費税相当額 1,142,000 円) | 契約締結年月日                              |                      | 工 期                                           | 備 考 |
|                                                     | 最低制限<br>価 格                          | 11,459,800 円<br>(消費税相当額 1,041,800 円) | 当 初                  | 令 和 8 年 5 月 27 日                              |     |
| 契 約 業 者 名                                           |                                      | 変更1                                  |                      | 自<br>至                                        |     |
| (住所) 名古屋市南区弥次エ町2丁目19番地の1<br>(商号又は名称)<br><br>(株)エステム |                                      | 変更2                                  |                      | 自<br>至                                        |     |
|                                                     |                                      | 変更3                                  |                      | 自<br>至                                        |     |
| 工 事 名                                               |                                      | 路線等の名称                               |                      | 工 事 場 所                                       |     |
| 令和8年度長久手浄化センター更新工事その2                               |                                      | 長久手浄化センター                            |                      | 長久手市坊の後地内                                     |     |

契 約 結 果 調 書

部課等名 福祉部 長寿課

| 契 約 金 額                                     |                                   | 種 別           | 建築一式工事               | 工 事 概 要                                   |     |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------------|-----|
| 当初                                          | 2,233,000 円<br>(消費税相当額 203,000 円) | 入札契約<br>の方法   | 一般 指名 随意契約<br>その他( ) | 塗装工事 一式<br>撤去工事 一式                        |     |
| 変更1                                         | 円<br>(消費税相当額 円)                   | 入札日           | 令 和 8 年 5 月 20 日     |                                           |     |
|                                             | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)        | 変更契約に係る変更理由 1 |                      |                                           |     |
| 変更2                                         | 円<br>(消費税相当額 円)                   |               |                      |                                           |     |
|                                             | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)        |               |                      |                                           |     |
| 変更3                                         | 円<br>(消費税相当額 円)                   |               |                      |                                           |     |
|                                             | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)        |               |                      |                                           |     |
| 予 定<br>価 格                                  | 2,431,000 円<br>(消費税相当額 221,000 円) | 契 約 締 結 年 月 日 |                      | 工 期                                       | 備 考 |
| 最低制限<br>価 格                                 | 2,214,300 円<br>(消費税相当額 201,300 円) | 当 初           | 令 和 8 年 5 月 27 日     | 自 令 和 8 年 5 月 28 日<br>至 令 和 8 年 12 月 28 日 |     |
| 契 約 業 者 名                                   |                                   | 変 更 1         |                      | 自<br>至                                    |     |
| (住所) 長久手市砂子627<br>(商号又は名称)<br><br>(有)東海ブルーフ |                                   | 変 更 2         |                      | 自<br>至                                    |     |
|                                             |                                   | 変 更 3         |                      | 自<br>至                                    |     |
| 工 事 名                                       |                                   | 路 線 等 の 名 称   |                      | 工 事 場 所                                   |     |
| 福祉の家A駐車場維持管理修繕工事                            |                                   | —             |                      | 長久手市前熊下田地内                                |     |

契 約 結 果 調 書

部課等名 福祉部 長寿課

| 契 約 金 額                    |                                   | 種 別                             | 建築一式工事               | 工 事 概 要                                   |     |
|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-----|
| 当初                         | 2,233,000 円<br>(消費税相当額 203,000 円) | 入札契約<br>の方法                     | 一般 指名 随意契約<br>その他( ) | 塗装工事 一式<br>撤去工事 一式                        |     |
| 変更1                        | 2,233,000 円<br>(消費税相当額 203,000 円) | 入札日                             | 令 和 8 年 5 月 20 日     |                                           |     |
|                            | (増減額 0 円)<br>(消費税相当額 0 円)         | 変更契約に係る変更理由 1<br>施工内容の変更が生じたため。 |                      |                                           |     |
| 変更2                        | 円<br>(消費税相当額 円)                   | 変更契約に係る変更理由 2                   |                      |                                           |     |
|                            | (増減額 円)<br>(消費税相当額 円)             |                                 |                      |                                           |     |
| 変更3                        | 円<br>(消費税相当額 円)                   | 変更契約に係る変更理由 3                   |                      |                                           |     |
|                            | (増減額 円)<br>(消費税相当額 円)             |                                 |                      |                                           |     |
| 予 定<br>価 格                 | 2,431,000 円<br>(消費税相当額 221,000 円) | 契 約 締 結 年 月 日                   |                      | 工 期                                       | 備 考 |
| 最低制限<br>価 格                | 2,214,300 円<br>(消費税相当額 201,300 円) | 当 初                             | 令 和 8 年 5 月 27 日     | 自 令 和 8 年 5 月 28 日<br>至 令 和 8 年 12 月 28 日 |     |
| 契 約 業 者 名                  |                                   | 変 更 1                           | 令 和 8 年 7 月 14 日     | 自 令 和 8 年 5 月 28 日<br>至 令 和 8 年 12 月 28 日 |     |
| (住所) 長久手市砂子627<br>(商号又は名称) |                                   | 変 更 2                           |                      | 自<br>至                                    |     |
| (有)東海ブルーフ                  |                                   | 変 更 3                           |                      | 自<br>至                                    |     |
| 工 事 名                      |                                   | 路線等の名称                          |                      | 工 事 場 所                                   |     |
| 福祉の家A駐車場維持管理修繕工事           |                                   | —                               |                      | 長久手市前熊下田地内                                |     |

契 約 結 果 調 書

部課等名 福祉部 長寿課

| 契 約 金 額                      |                                      | 種 別           | 電 気 工 事              | 工 事 概 要                                 |     |
|------------------------------|--------------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------------------------|-----|
| 当初                           | 13,792,900 円<br>(消費税相当額 1,253,900 円) | 入札契約<br>の方法   | 一般 指名 随意契約<br>その他( ) | 電気工事 一式<br>配管工事 一式<br>交換工事 一式           |     |
| 変更1                          | 円<br>(消費税相当額 円)                      | 入札日           | 令 和 8 年 5 月 27 日     | 随意契約の場合の相手方を選定した理由                      |     |
|                              | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)           | 変更契約に係る変更理由 1 |                      |                                         |     |
| 変更2                          | 円<br>(消費税相当額 円)                      | 変更契約に係る変更理由 2 |                      |                                         |     |
|                              | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)           |               |                      |                                         |     |
| 変更3                          | 円<br>(消費税相当額 円)                      | 変更契約に係る変更理由 3 |                      |                                         |     |
|                              | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)           |               |                      |                                         |     |
| 予 定<br>価 格                   | 14,993,000 円<br>(消費税相当額 1,363,000 円) | 契 約 締 結 年 月 日 |                      | 工 期                                     | 備 考 |
| 最低制限<br>価 格                  | 13,652,100 円<br>(消費税相当額 1,241,100 円) | 当 初           | 令 和 8 年 6 月 3 日      | 自 令 和 8 年 6 月 4 日<br>至 令 和 9 年 2 月 26 日 |     |
| 契 約 業 者 名                    |                                      | 変 更 1         |                      | 自<br>至                                  |     |
| (住所) 長久手市砂子723番地<br>(商号又は名称) |                                      | 変 更 2         |                      | 自<br>至                                  |     |
| (株)エバーブルーコーポレーション            |                                      | 変 更 3         |                      | 自<br>至                                  |     |
| 工 事 名                        |                                      | 路 線 等 の 名 称   |                      | 工 事 場 所                                 |     |
| 福祉の家受電設備修繕工事                 |                                      | —             |                      | 長久手市前熊下田地内                              |     |