

契約結果調書

部課等名 建設部みどりの推進課

| 契約金額 | | 種別 | 都市計画及び地方計画 | 委託業務概要 | |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------|--|----------------------------------|
| 当初 | 3,729,000 円 (消費税相当額 339,000 円) | 入札契約 の方法 | 一般 <u>指名</u> 随意契約 その他() | 現行計画の評価・分析、課題の整理 ワークショップの企画・運営 計画(案)の作成 会議等運営支援 パブリックコメントの実施支援 計画書・概要版の作成、印刷 その他 | 一式 1回 一式 2回 一式 一式 |
| 変更1 | 円 (消費税相当額 円) | 入札日 | 令和 8 年 6 月 10 日 | 随意契約の場合の相手方を選定した理由 | |
| | 円 (増減額 円) (消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 1 | | | |
| 変更2 | 円 (消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 2 | | | |
| | 円 (増減額 円) (消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 3 | | | |
| 変更3 | 円 (消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 3 | | 履行期間 | 備考 |
| | 円 (増減額 円) (消費税相当額 円) | 契約締結年月日 | | | |
| 予 定 価 格 | 3,817,000 円 (消費税相当額 347,000 円) | 当 初 | 令和 8 年 6 月 17 日 | 自 令和 8 年 6 月 18 日 至 令和 9 年 3 月 19 日 | |
| 契約業者名 | | 変更1 | | 自 至 | |
| (住所) 名古屋市中区栄2-2-31ニュープラスビル4階 | | 変更2 | | 自 至 | |
| (商号又は名称) (一社)地域問題研究所 | | 変更3 | | 自 至 | |
| 委託業務名 | | 路線等の名称 | | 委託場所 | |
| 長久手市食育推進計画策定業務委託 | | - | | 長久手市内 | |