

契 約 結 果 調 書

部課等名 暮らし文化部 地域共生推進課

契 約 金 額		種 別	造園工事	業 務 概 要	
当初	1,248,500 円 (消費税相当額 113,500 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	緑地内除草工 A=1,083.8㎡、芝生地除草工 A=644.0㎡ 芝生地刈込工 A=460.0㎡、施肥工(低木・地被類) A=541.9㎡ 施肥工(芝生) A=230.0㎡、低木剪定工 A=530.0㎡	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 8 年 7 月 15 日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
予 定 価 格	1,292,500 円 (消費税相当額 117,500 円)				契約締結年月日
最低制限 価 格	— 円 (消費税相当額 — 円)	当 初	令 和 8 年 7 月 29 日	自 令和8年7月30日 至 令和9年3月12日	
契 約 業 者 名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市香桶515番地 (商号又は名称) 青山造園(株)		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
業 務 名		路線等の名称		業 務 場 所	
令和8年度北児童館・北小校区共生ステーション植栽維持管理業務委託		—		長久手市段の上地内	

契 約 結 果 調 書

部課等名 市長公室企画政策課

契 約 金 額		種 別	調査委託	委託業務概要	
当初	2,530,000 円 (消費税相当額 230,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他 ()	長久手市総合計画策定に係る基礎調査等業務委託一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 8 年 7 月 22 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)			随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	4,963,200 円 (消費税相当額 451,200 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考
契 約 業 者 名		当 初	令 和 8 年 7 月 29 日	自 令 和 8 年 7 月 30 日 至 令 和 9 年 3 月 15 日	
(住所) 名古屋市中村区名駅南一丁目21番19号 (商号又は名称) (株)名豊		変更1		自 至	
		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
長久手市総合計画策定に係る基礎調査等業務委託		長久手市役所		長久手市岩作城の内地内	

契 約 結 果 調 書

部課等名 教育部 教育総務課

契 約 金 額		種 別	リース・レンタル	物品の賃貸借概要			
当初	7,761,600 円 (消費税相当額 705,600 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	電話機賃貸借 84か月			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 8 年 7 月 22 日				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)						
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)			随意契約の場合の相手方を選定した理由			
変更3	円 (消費税相当額 円)						
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2					
予 定 価 格	8,440,300 円 (消費税相当額 767,300 円)			契 約 締 結 年 月 日		賃 貸 借 期 間	備 考
	契 約 業 者 名			当 初	令 和 8 年 7 月 29 日	自 令 和 8 年 9 月 1 日 至 令 和 15 年 8 月 31 日	
(住所) 名古屋市東区東桜1-1-10 (商号又は名称) NTT・TCリース(株)東海支店		変更1		自 至			
		変更2		自 至			
		変更3		自 至			
物品の賃貸借名				設置場所	長久手市打越地内外		
西小学校ほか3校電話機賃貸借(7年長期継続契約)							