

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 下水道課

契 約 金 額		種 別	電 気 工 事	工 事 概 要	
当初	6,864,000 円 (消費税相当額 624,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	No.1-32散気装置インバータ更新工 一式 No.1-33散気装置インバータ更新工 一式 No.1-34散気装置インバータ更新工 一式 No.1-42散気装置インバータ更新工 一式 No.1-43散気装置インバータ更新工 一式 No.1-44散気装置インバータ更新工 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 8 年 7 月 22 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)			随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	7,480,000 円 (消費税相当額 680,000 円)	契 約 締 結 年 月 日		工 期	備 考
最低制限 価 格	6,800,200 円 (消費税相当額 618,200 円)	当 初	令 和 8 年 7 月 29 日	自 令 和 8 年 7 月 30 日 至 令 和 9 年 3 月 19 日	
契 約 業 者 名		変 更 1		自 至	
(住所) 名古屋市南区弥次エ町2-19-1 (商号又は名称) (株)エステム		変 更 2		自 至	
		変 更 3		自 至	
工 事 名		路 線 等 の 名 称		工 事 場 所	
令和8年度長久手浄化センター更新工事その3		長久手浄化センター		長久手市坊の後地内	