様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)　　工 11

契 約 結 果 調 書

部課等名　建設部 下水道課

契約金額		種別	電気工事	工事概要	
当初	6,864,000 円 (消費税相当額 624,000 円)	入札契約の方法	一般 (指名) 随意契約 その他( )	No.1-32散気装置インバータ更新工 一式 No.1-33散気装置インバータ更新工 一式 No.1-34散気装置インバータ更新工 一式 No.1-42散気装置インバータ更新工 一式 No.1-43散気装置インバータ更新工 一式 No.1-44散気装置インバータ更新工 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 8 年 7 月 22 日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)			随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	7,480,000 円 (消費税相当額 680,000 円)	契約締結年月日		工期	備考
最低制限価格	6,800,200 円 (消費税相当額 618,200 円)	当初	令 和 8 年 7 月 29 日	自 令和8年7月30日 至 令和9年3月19日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 名古屋市南区弥次ヱ町2－19－1 (商号又は名称) ㈱エステム		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
令和8年度長久手浄化センター更新工事その3		長久手浄化センター		長久手市坊の後地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)　　工 12

契 約 結 果 調 書

部課等名　建設部 土木課

契約金額		種別	舗装工事	工事概要	
当初	16,390,000 円 (消費税相当額 1,490,000 円)	入札契約の方法	一般 (指名) 随意契約 その他( )	土工 V=13㎥ 舗装工 A=1125㎡ 区画線工 L=552m	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 8 年 7 月 22 日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)			随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	16,495,600 円 (消費税相当額 1,499,600 円)	契約締結年月日		工期	備考
最低制限価格	14,690,500 円 (消費税相当額 1,335,500 円)	当初	令 和 8 年 7 月 29 日	自 令和8年7月30日 至 令和8年11月5日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市城屋敷1801 (商号又は名称) 山田重建㈱		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
令和8年度道路修繕工事その1		市道荒田4号線外		長久手市荒田地内外	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)　　工 13

契 約 結 果 調 書

部課等名　建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要
当初	15,730,000 円 (消費税相当額 1,430,000 円)	入札契約の方法	一般 (指名) 随意契約 その他( )	橋梁修繕工 N=1橋
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 8 年 7 月 22 日	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1		
変更2	円 (消費税相当額 円)			随意契約の場合の相手方を選定した理由
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)			

予定価格	16,212,900 円 (消費税相当額 1,473,900 円)	契約締結年月日		工期	備考
最低制限価格	14,293,400 円 (消費税相当額 1,299,400 円)	当初	令 和 8 年 7 月 29 日	自 令和8年7月30日 至 令和8年12月17日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市岩作中縄手59－6 (商号又は名称) ㈱青山		変更2		自 至	
		変更3		自 至	

工事名	路線等の名称	工事場所
令和8年度橋梁長寿命化等修繕工事	市道石田仲田線	長久手市野田農地内

様式第9号（工事一般）（第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係）　　工 14

契 約 結 果 調 書

部課等名　くらし文化部 文化財スポーツ課

契約金額		種別	建築一式工事	工事概要	
当初	225,574,800 円 (消費税相当額 20,506,800 円)	入札契約の方法	(一般) 指名 随意契約 その他（　　）	建築工事 一式 電気設備工事 一式 機械設備工事 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 8 年 7 月 29 日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)			随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
予定価格	245,190,000 円 (消費税相当額 22,290,000 円)	契約締結年月日		工期	備考
最低制限価格	225,574,800 円 (消費税相当額 20,506,800 円)	当初	令 和 8 年 10 月 1 日	自 令和8年10月2日 至 令和9年6月30日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 犬山市大字上野字米野1152-2 (商号又は名称) ㈱シンエイライフ		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
(仮称)長久手市ふるさと館建設工事		古戦場公園		長久手市仏が根地内	