

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 下水道課

契 約 金 額		種 別	機械器具設置工事	工 事 概 要	
当初	4,400,000 円 (消費税相当額 400,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	No.1宅内マンホールポンプ水位計更新工 一式 小深マンホールポンプ水位計更新工 一式 北浦1マンホールポンプ水位計更新工 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 8 年 8 月 5 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)			随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
予 定 価 格	4,796,000 円 (消費税相当額 436,000 円)			契 約 締 結 年 月 日	
	最低制限 価 格				
契 約 業 者 名		当 初	令 和 8 年 8 月 12 日		
(住所) 名古屋市南区弥次エ町2-19-1 (商号又は名称) (株)エステム		変 更 1		自 至	
		変 更 2		自 至	
		変 更 3		自 至	
工 事 名		路 線 等 の 名 称		工 事 場 所	
令和8年度マンホールポンプ水位計更新工事		No.1宅内、小深及び北浦1マンホールポンプ		長久手市下川原地内外	

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 土木課

契 約 金 額		種 別	塗装工事	工 事 概 要	
当初	6,046,700 円 (消費税相当額 549,700 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	区画線設置区 L=1,173m カラー舗装工 A=128m² 道路附属物設置工 N=8基	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 8 年 8 月 5 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)			随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
予 定 価 格	6,864,000 円 (消費税相当額 624,000 円)			契 約 締 結 年 月 日	
	最低制限 価 格				
契 約 業 者 名		当 初	令 和 8 年 8 月 12 日		
(住所) 豊田市京町6-10-3 (商号又は名称) (株)京伸		変 更 1		自 令 和 8 年 8 月 13 日 至 令 和 8 年 11 月 2 日	
		変 更 2		自 至	
		変 更 3		自 至	
工 事 名		路 線 等 の 名 称		工 事 場 所	
令和8年度交通安全施設設置工事その1		市道上小井堀片平1号線外		長久手市卯塚一丁目地内外	