

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部土木課

契 約 金 額		種 別	鋼構造及びコンクリート	委託業務概要	
当初	11,924,000 円 (消費税相当額 1,084,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	橋梁定期点検業務委託 一式 設計業務 : 計画準備、定期点検、報告書作成、打合せ協議 (橋梁21橋、横断歩道橋5橋、地下道1カ所)	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 8 年 9 月 2 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)			随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
予 定 価 格	17,292,000 円 (消費税相当額 1,572,000 円)			契 約 締 結 年 月 日	
	契 約 業 者 名				
(住所) 名古屋市中村区太閤1-20-13-201 (商号又は名称) (株)エース 名古屋事務所		当 初	令 和 8 年 9 月 9 日		
		変 更 1		自 令 和 8 年 9 月 10 日 至 令 和 9 年 3 月 16 日	
		変 更 2		自 至	
		変 更 3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
令和8年度橋梁定期点検業務委託		馬堤上橋外		長久手市馬堤地内外	

契 約 結 果 調 書

部課等名 暮らし文化部環境課

契 約 金 額		種 別	調査委託	委託業務概要	
当初	1,045,000 円 (消費税相当額 95,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他 ()	打合せ一式、調査準備一式、調査・分析一式、報告書 作成一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 8 年 9 月 2 日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
予 定 価 格	1,606,000 円 (消費税相当額 146,000 円)			契約締結年月日	
	契 約 業 者 名		当 初	令 和 8 年 9 月 9 日	自 令 和 8 年 9 月 10 日 至 令 和 9 年 3 月 26 日
(住所) 名古屋市名東区上社2-218-5B (商号又は名称) (株)環境技術センター 名古屋営業所		変更1		自 至	
		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
令和8年度家庭系もえるごみ分別・食品ロス量実態調査業務委託		—		長久手市内	

契 約 結 果 調 書

部課等名 教育部教育総務課

契 約 金 額		種 別	検 査 ・ 測 定	委 託 業 務 概 要	
当初	1,388,200 円 (消費税相当額 126,200 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	室内空気環境検査 水道水水質検査 雑用水水質検査 雨水貯留槽点検・清掃 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 8 年 9 月 9 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	1,482,800 円 (消費税相当額 134,800 円)	契 約 締 結 年 月 日		履 行 期 間	備 考
契 約 業 者 名		当 初	令 和 8 年 9 月 16 日	自 令 和 8 年 10 月 1 日 至 令 和 9 年 9 月 30 日	
(住所) 名古屋市中区丸の内3-4-2 (商号又は名称) (一社)愛知県薬剤師会		変 更 1		自 至	
		変 更 2		自 至	
		変 更 3		自 至	
		委 託 業 務 名		路 線 等 の 名 称	
北中学校水質等検査業務委託(建築物環境衛生管理基準分)(1年長期継続契約)		北中学校		長久手市東原地内	