様式第9号(設計電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)　　委 87

# 契 約 結 果 調 書

部課等名　建設部土木課

| 契約金額 | | 種別 | 鋼構造及びコンクリート | 委託業務概要 |
|---|---|---|---|---|
| 当初 | 11,924,000 円<br>(消費税相当額 1,084,000 円) | 入札契約の方法 | 一般　(指名)　随意契約<br>その他(　　) | 橋梁定期点検業務委託　一式<br>設計業務　:計画準備、定期点検、報告書作成、打合せ協議<br>(橋梁21橋、横断歩道橋5橋、地下道1カ所) |
| 変更1 | 円<br>(消費税相当額 円) | 入札日 | 令 和 8 年 9 月 2 日 | |
| | (増減額 円)<br>(消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由　1 | | |
| 変更2 | 円<br>(消費税相当額 円) | | | 随意契約の場合の相手方を選定した理由 |
| | (増減額 円)<br>(消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由　2 | | |
| 変更3 | 円<br>(消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由　3 | | |
| | (増減額 円)<br>(消費税相当額 円) | | | |

| 予定価格 | | 契約締結年月日 | | 履行期間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 17,292,000 円<br>(消費税相当額 1,572,000 円) | 当初 | 令 和 8 年 9 月 9 日 | 自　令和8年9月10日<br>至　令和9年3月16日 | |
| 契約業者名 | | 変更1 | | 自<br>至 | |
| (住所)<br>名古屋市中村区太閤1－20－13－201<br>(商号又は名称)<br>㈱エース 名古屋事務所 | | 変更2 | | 自<br>至 | |
| | | 変更3 | | 自<br>至 | |
| 委託業務名 | | 路線等の名称 | | 委託場所 | |
| 令和8年度橋梁定期点検業務委託 | | 馬堤上橋外 | | 長久手市馬堤地内外 | |

様式第9号(役務電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)　　委 88

# 契 約 結 果 調 書

部課等名　福祉部健康推進課

| 契約金額 | | 種別 | 建物等各種施設管理 | 委託業務概要 |
|---|---|---|---|---|
| 当初 | 20,328,000 円<br>(消費税相当額 1,848,000 円) | 入札契約の方法 | 一般 (指名) 随意契約<br>その他( ) | 日常清掃業務、床面定期清掃業務、ガラス清掃業務、全熱交換器清掃業務 |
| 変更1 | 円<br>(消費税相当額 円) | 入札日 | 令 和 8 年 9 月 2 日 | |
| | (増減額 円)<br>(消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 1 | | |
| 変更2 | 円<br>(消費税相当額 円) | | | 随意契約の場合の相手方を選定した理由 |
| | (増減額 円)<br>(消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 2 | | |
| 変更3 | 円<br>(消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 3 | | |
| | (増減額 円)<br>(消費税相当額 円) | | | |
| 予定価格 | 20,512,800 円<br>(消費税相当額 1,864,800 円) | 契約締結年月日 | | 履行期間 | 備考 |
| 契約業者名 | | 当初 | 令 和 8 年 9 月 11 日 | 自 令 和 8 年 10 月 1 日<br>至 令 和 13 年 9 月 30 日 | |
| (住所)<br>愛知県名古屋市中村区太閤四丁目 6 番 22 号<br>(商号又は名称)<br>コニックス㈱ | | 変更1 | | 自<br>至 | |
| | | 変更2 | | 自<br>至 | |
| | | 変更3 | | 自<br>至 | |
| 委託業務名 | | 路線等の名称 | | 委託場所 | |
| 長久手市保健センター清掃業務委託(5年長期継続契約) | | ― | | 長久手市岩作城の内地内 | |

様式第9号(役務電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)　　委 89

# 契 約 結 果 調 書

部課等名　くらし文化部環境課

| 契約金額 | | 種別 | 調査委託 | 委託業務概要 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 当初 | 1,045,000 円<br>(消費税相当額　95,000 円) | 入札契約の方法 | 一般　(指名)　随意契約<br>その他(　　) | 打合せ一式、調査準備一式、調査・分析一式、報告書作成一式 | |
| 変更1 | 円<br>(消費税相当額　円) | 入札日 | 令 和 8 年 9 月 2 日 | | |
| | (増減額　円)<br>(消費税相当額　円) | 変更契約に係る変更理由 1 | | | |
| 変更2 | 円<br>(消費税相当額　円) | | | 随意契約の場合の相手方を選定した理由 | |
| | (増減額　円)<br>(消費税相当額　円) | 変更契約に係る変更理由 2 | | | |
| 変更3 | 円<br>(消費税相当額　円) | 変更契約に係る変更理由 3 | | | |
| | (増減額　円)<br>(消費税相当額　円) | | | | |
| 予定価格 | 1,606,000 円<br>(消費税相当額　146,000 円) | 契約締結年月日 | | 履行期間 | 備考 |
| 契約業者名 | | 当初 | 令 和 8 年 9 月 9 日 | 自　令 和 8 年 9 月 10 日<br>至　令 和 9 年 3 月 26 日 | |
| (住所)<br>名古屋市名東区上社2－218－5B<br>(商号又は名称)<br>㈱環境技術センター　名古屋営業所 | | 変更1 | | 自<br>至 | |
| | | 変更2 | | 自<br>至 | |
| | | 変更3 | | 自<br>至 | |
| 委託業務名 | | 路線等の名称 | | 委託場所 | |
| 令和8年度家庭系もえるごみ分別・食品ロス量実態調査業務委託 | | — | | 長久手市内 | |

様式第9号(役務電子)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)　　委 90

# 契 約 結 果 調 書

部課等名　教育部教育総務課

| 契約金額 | | 種別 | 検査・測定 | 委託業務概要 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 当初 | 1,388,200 円<br>(消費税相当額 126,200 円) | 入札契約の方法 | 一般 (指名) 随意契約<br>その他( ) | 室内空気環境検査<br>水道水水質検査<br>雑用水水質検査 一式<br>雨水貯留槽点検・清掃 | |
| 変更1 | 円<br>(消費税相当額 円) | 入札日 | 令 和 8 年 9 月 9 日 | | |
| | (増減額 円)<br>(消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 1 | | | |
| 変更2 | 円<br>(消費税相当額 円) | | | 随意契約の場合の相手方を選定した理由 | |
| | (増減額 円)<br>(消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 2 | | | |
| 変更3 | 円<br>(消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 3 | | | |
| | (増減額 円)<br>(消費税相当額 円) | | | | |
| 予定価格 | 1,482,800 円<br>(消費税相当額 134,800 円) | 契約締結年月日 | | 履行期間 | 備考 |
| 契約業者名 | | 当初 | 令 和 8 年 9 月 16 日 | 自 令 和 8 年 10 月 1 日<br>至 令 和 9 年 9 月 30 日 | |
| (住所)<br>名古屋市中区丸の内3−4−2<br>(商号又は名称)<br>(一社)愛知県薬剤師会 | | 変更1 | | 自<br>至 | |
| | | 変更2 | | 自<br>至 | |
| | | 変更3 | | 自<br>至 | |
| 委託業務名 | | 路線等の名称 | | 委託場所 | |
| 北中学校水質等検査業務委託(建築物環境衛生管理基準分)(1年長期継続契約) | | 北中学校 | | 長久手市東原地内 | |