

契 約 結 果 調 書

部課等名 総務部 財政課

契 約 金 額		種 別	建築一式工事	工 事 概 要		
当初	4,510,396 円 (消費税相当額 410,036 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	プレハブ倉庫解体 一式 解体後整地 一式 アスベスト調査 一式		
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 8 年 9 月 16 日			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1				
変更2	円 (消費税相当額 円)					
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)			変更契約に係る変更理由 2		
変更3	円 (消費税相当額 円)					
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
予 定 価 格	4,950,000 円 (消費税相当額 450,000 円)		契 約 締 結 年 月 日		工 期	備 考
	最低制限 価 格		4,453,900 円 (消費税相当額 404,900 円)	当 初	令 和 8 年 9 月 28 日	
契 約 業 者 名		変 更 1		自 至		
(住所) 長久手市真行田2882-11 (商号又は名称) (株)グリーンウェーブ		変 更 2		自 至		
		変 更 3		自 至		
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所		
第二駐車場倉庫解体工事		長久手市役所		長久手市岩作城の内地内		