様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)　　工 17

契 約 結 果 調 書

部課等名 くらし文化部 文化財スポーツ課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	10,274,000 円 (消費税相当額 934,000 円)	入札契約の方法	一般 (指名) 随意契約 その他( )	駐車場整備工事 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 8 年 9 月 2 日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)			随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	10,377,400 円 (消費税相当額 943,400 円)	契約締結年月日		工期	備考
最低制限価格	9,330,200 円 (消費税相当額 848,200 円)	当初	令 和 8 年 9 月 9 日	自 令和8年9月10日 至 令和9年3月5日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市城屋敷1801 (商号又は名称) 山田重建㈱		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
古戦場公園西側駐車場整備工事		古戦場公園		長久手市仏が根地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)　　工 18

契 約 結 果 調 書

部課等名　総務部 財政課

契約金額		種別	建築一式工事	工事概要	
当初	4,510,396 円 (消費税相当額 410,036 円)	入札契約の方法	一般 (指名) 随意契約 その他( )	プレハブ倉庫解体　一式 解体後整地　一式 アスベスト調査　一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 8 年 9 月 16 日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由　1			
変更2	円 (消費税相当額 円)			随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由　2			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由　3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	4,950,000 円 (消費税相当額 450,000 円)	契約締結年月日		工期	備考
最低制限価格	4,453,900 円 (消費税相当額 404,900 円)	当初	令 和 8 年 9 月 28 日	自　令 和 8 年 9 月 29 日 至　令 和 9 年 1 月 29 日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所)　長久手市真行田2882ー11 (商号又は名称) ㈱グリーンウェーブ		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
第二駐車場倉庫解体工事		長久手市役所		長久手市岩作城の内地内	