

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手町建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	平成23年度街路樹維持管理工事その3
路 線 等 の 名 称	長久手西通り外
工 事 場 所	長久手町五合池地内外
開 札 日 時	平成23年 3月25日(金) 午前 午後 9時30分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
東名園芸㈱	9,590,000	
㈲川本緑化	9,452,000	
青山造園	9,461,000	
㈲長久手緑化園	9,499,000	
愛長造園㈲	9,329,000	落札
加藤造園建設㈱	9,425,000	

上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が法令上の申込に係る価格である。

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	9,795,450 円 (消費税相当額 466,450 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	高木剪定 398本	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 23 年 3 月 25 日	低木剪定 3,602㎡	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1		除草工 10,715㎡ 灌水工 9,875㎡	
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	10,120,950 円 (消費税相当額 481,950 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	6,747,300 円 (消費税相当額 321,300 円)	当初	平成 23 年 4 月 1 日	自 平成 23 年 4 月 4 日 至 平成 24 年 3 月 26 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手町平池806 (商号又は名称) 愛長造園(有)		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成23年度街路樹維持管理工事その3		長久手西通り外		長久手町五合池地内外	

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	9,795,450 円 (消費税相当額 466,450 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	高木剪定 397本(398本)	
変更1	9,349,200 円 (消費税相当額 445,200 円)	入札日	平成 23 年 3 月 25 日	低木剪定 3,602㎡	
	(増減額 △ 446,250 円) (消費税相当額 △ 21,250 円)	変更契約に係る変更理由 1 灌水工削減に伴う、変更減額		除草工 10,715㎡ 灌水工 5,846㎡(9,875㎡)	
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	10,120,950 円 (消費税相当額 481,950 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	6,747,300 円 (消費税相当額 321,300 円)	当初	平成 23 年 4 月 1 日	自 平成 23 年 4 月 4 日 至 平成 24 年 3 月 26 日	
契約業者名		変更1	平成 24 年 3 月 1 日	自 平成 23 年 4 月 4 日 至 平成 24 年 3 月 26 日	
(住所) 長久手市平池806 (商号又は名称) 愛長造園(有)		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成23年度街路樹維持管理工事その3		長久手西通り外		長久手市五合池地内外	