

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手町建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	長久手西・南児童館遊戯室空調設置工事
路 線 等 の 名 称	—————
工 事 場 所	長久手町久保山・長配二丁目地内
開 札 日 時	平成23年6月29日(水) 午前・午後 9時30分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
アクシス総合設備(株)	失 格	長久手町建設工事等電子入札申込要領第13条第1号(入札書未到達)
エアコン工業(株)	2,200,000	
カネコ工業(株)	2,090,000	
(株)川島鉄工所	<u>1,997,000</u>	<b>落札</b> 長久手町建設工事等電子入札申込要領第12条第4項(電子入札)落札者決定)
(株)高千代熱学社	2,007,000	
東邦冷熱工業(株)	2,100,000	
古川設備工事(株)	1,997,000	
朋和設備工業(株)	2,396,000	
(株)名誠		H23.6.28 経退届受理

上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が法令上の申込に係る価格である。

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 保健福祉部子育て支援課

契約金額		種別	管 工 事	工 事 概 要	
当初	2,096,850 円 (消費税相当額 99,850 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	長久手西児童館遊戯室空調設置工事 一式 長久手南児童館遊戯室空調設置工事 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 23 年 6 月 29 日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	3,144,750 円 (消費税相当額 149,750 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	2,096,850 円 (消費税相当額 99,850 円)	当 初	平成 23 年 7 月 12 日	自 平成 23 年 7 月 13 日 至 平成 23 年 8 月 31 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 名古屋市千種区今池南29-16 (商号又は名称) 榊川島鉄工所		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
長久手西・南児童館遊戯室空調設置工事		_____		長久手町久保山・長配二丁目地内	