

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 計画課

契約金額		種別	一般測量	委託業務概要	
当初	1,827,000 円 (消費税相当額 87,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	計画準備費 一式 基図更新費(データ更新) 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 23 年 8 月 10 日	附帯作業費(原図) 一式 製本図作成費 一式	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1		モザイクパネル作成費 一式 都市計画閲覧システムデータ更新費 一式	
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	1,978,200 円 (消費税相当額 94,200 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考
契約業者名		当 初	平成 23 年 8 月 11 日	自 平成 23 年 8 月 12 日 至 平成 23 年 12 月 22 日	
(住所) 名古屋市南区明治1-14-28		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) ㈱中測技研		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委 託 場 所	
都市計画基本図修正業務委託		—		長久手町全域地内	