

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	造園工事	委託業務概要	
当初	1,179,150 円 (消費税相当額 56,150 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	高木植栽工 一式 中低木植栽工 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 23 年 8 月 24 日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	1,255,800 円 (消費税相当額 59,800 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
	契約業者名		当初 平成 23 年 8 月 25 日	自 平成 23 年 8 月 26 日 至 平成 24 年 3 月 23 日	
(住所) 長久手町大字岩作字下島28	(商号又は名称) 加藤造園建設㈱	変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
平成23年度長久手浄化センター植栽管理委託		長久手浄化センター・長久手中継ポンプ場		長久手町坊の後地内外	