



様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 まちづくり推進部 なんでも町政サロン室

契約金額		種別	建築一式	工事	工事概要	
当初	4,935,000 円 (消費税相当額 235,000 円)	入札契約 の方法	一般	指名 随意契約 その他( )	屋根葺替、幕板取替、軒天張替、樋取替、 外壁取替、格子取替、雨戸塗替、 和式便器取り替えなど	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 23 年 8 月 10 日			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)					
予定 価格	6,029,100 円 (消費税相当額 287,100 円)	契約締結年月日		工 期	備 考	
最低制限 価格	4,019,400 円 (消費税相当額 191,400 円)	当初	平成 23 年 8 月 18 日	自 平成 23 年 8 月 18 日 至 平成 23 年 12 月 26 日		
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
(住所) 愛知県尾張旭市北本地ヶ原町四丁目3 (商号又は名称) 株式会社 愛工建設		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所		
地域集会所修繕工事		白針集会所・桜作集会所		長久手町大字岩作字白針13番地1・桜作1402番地		