

長久手町公共工事一般競争入札（総合評価方式）執行調書

工事名 交付金事業舗装本復旧工事その1
 路線等の名 所長 湫 第 4 工 区
 工事場所 所長 久 手 町 大 字 長 湫 地 内
 開 札 日 時 平 成 2 3 年 1 1 月 2 日 (水) 9 時 0 0 分

[標準点・加算点欄の単位は点]

| 入 札 者 氏 名 | 標 準 点 ① | 加 算 点 | | | | | | | | | | 入 札 書 記 載 金 額 (円) (税 抜 き) ③ | 評 価 値 = (①+②)/③× 10,000,000 | 順 位 | 摘 要 | |
|--------------|------------|-------------------|---------|------------------|---------------------|---------|----------------|---------|---------|---------|---------|---|-----------------------------------|-----|-----|--------------|
| | | 企 業 の 技 術 力 | | | 配 置 予 定 技 術 者 の 能 力 | | 地 域 精 通 度 度 | 精 通 度 度 | 精 通 度 度 | 精 通 度 度 | 精 通 度 度 | | | | | 加 算 点 計 ② |
| | | 同 種 工 事 の 施 工 実 績 | 工 事 成 績 | ISO9000シリアル取得の有無 | 同 種 工 事 の 施 工 実 績 | 工 事 成 績 | | | | | | | | | | |
| (株)川口組 長久手支店 | 100 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33,240,000 | 31.588 | 9 | | |
| 大矢建設(株) | 100 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 35,500,000 | 32.113 | 8 | | |
| (株)青山 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 9 | 35,600,000 | 30.618 | 11 | | |
| 中日建設(株)東部営業所 | 100 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 22 | 35,800,000 | 34.078 | 3 | | |
| 山田重建(株) | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 9 | 36,400,000 | 29.945 | 13 | | |
| 昭和土木(株) | 100 | 3 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19 | 36,000,000 | 33.056 | 6 | | |
| (株)加藤組 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 10 | 36,000,000 | 30.556 | 12 | | |
| (株)加藤工務店 | 100 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17 | — | H23.10.31 辞退届受理 | — | | |
| マセキ建設(株) | 100 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 16 | 29,380,000 | 39.483 | 2 | | |
| 松原建設(株) | 100 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 11 | 33,000,000 | 33.636 | 4 | | |
| 水野建設(株) | 100 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 20 | 36,100,000 | 33.241 | 5 | | |
| 大幸建設工業(株) | 100 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 36,300,000 | 32.231 | 7 | | |
| ヤハギ道路(株) | 100 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 29,100,000 | 40.893 | 1 | 落札 | |
| (株)川本工務店 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 10 | 35,680,000 | 30.830 | 10 | | |
| | 100 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| | 100 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |

注) 上記の入札書記載金額に100分の5に相当する額を加算した金額が法令上の申込に係る価格である。

38

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

| 契約金額 | | 種別 | 舗装工事 | 工事概要 | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------|----------------------|--|-----|
| 当初 | 30,555,000 円 (消費税相当額 1,455,000 円) | 入札契約の方法 | 一般 指名 随意契約 その他() | 舗装本復旧工 A=10, 137.02m ² | |
| 変更1 | 円 (消費税相当額 円) | 入札日 | 平成 23 年 11 月 2 日 | | |
| | (増減額 円) (消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 1 | | | |
| 変更2 | 円 (消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 2 | | | |
| | (増減額 円) (消費税相当額 円) | | | | |
| 予定 価格 | 38,225,250 円 (消費税相当額 1,820,250 円) | 契約締結年月日 | | 工 期 | 備 考 |
| 最低制限 価格 | 25,483,500 円 (消費税相当額 1,213,500 円) | 当初 | 平成 23 年 11 月 4 日 | 自 平成 23 年 11 月 7 日 至 平成 24 年 2 月 29 日 | |
| 契約業者名 | | 変更1 | 平成 年 月 日 | 自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日 | |
| (住所) 豊田市小坂本町1-5-10 (商号又は名称) ヤハギ道路㈱ | | 変更2 | 平成 年 月 日 | 自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日 | |
| 工 事 名 | | 路線等の名称 | | 工 事 場 所 | |
| 交付金事業舗装本復旧工事その1 | | 長湫第4工区 | | 長久手町大字長湫地内 | |

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

| 契約金額 | | 種別 | 舗装工事 | 工事概要 | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---|---------------------|--|-----|
| 当初 | 30,555,000 円 (消費税相当額 1,455,000 円) | 入札契約の方法 | 一般指名 随意契約 その他() | 舗装本復旧工 A=10,055.60m ² | |
| 変更1 | 31,191,300 円 (消費税相当額 1,485,300 円) | 入札日 | 平成 23 年 11 月 2 日 | | |
| | (増減額 636,300 円) (消費税相当額 30,300 円) | 変更契約に係る変更理由 1 掘削したところ、路盤改良されておりCoガラ運搬・処分(無筋)を新規計上したため。 | | | |
| 変更2 | 円 (消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 2 | | 随意契約の場合の相手方を選定した理由 | |
| | (増減額 円) (消費税相当額 円) | | | | |
| 予定 価格 | 38,225,250 円 (消費税相当額 1,820,250 円) | 契約締結年月日 | | 工 期 | 備 考 |
| 最低制限 価格 | 25,483,500 円 (消費税相当額 1,213,500 円) | 当初 | 平成 23 年 11 月 4 日 | 自 平成 23 年 11 月 7 日 至 平成 24 年 2 月 29 日 | |
| 契約業者名 | | 変更1 | 平成 24 年 2 月 20 日 | 自 平成 23 年 11 月 7 日 至 平成 24 年 2 月 29 日 | |
| (住所) 豊田市小坂本町1-5-10 (商号又は名称) ヤハギ道路側 | | 変更2 | 平成 年 月 日 | 自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日 | |
| 工 事 名 | | 路線等の名称 | | 工 事 場 所 | |
| 交付金事業舗装本復旧工事その1 | | 長湫第4工区 | | 長久手市丁子田地内 | |