

様式第6号(1)ア(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手町建設工事一般競争入札執行調書

工 事 名	市が洞小学校擁壁工事		
路 線 等 の 名 称	—		
工 事 場 所	長久手町大字長湫地内		
開 札 日 時	平成23年11月7日(月)	午前・午後	9時00分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
(株)青山	44,250,000	
(株)加藤組	失 格	長久手町建設工等電子入札実施要領 第12条第1号(入札者未到着)
(株)川本工務店	<u>44,200,000</u>	落 札
マセキ建設(株)	44,270,000	
松原建設(株)	44,212,000	
(株)山田重建	44,250,000	

上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が法令上の申込に係る価格である。

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 教育文化部 教育総務課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	46,410,000 円 (消費税相当額 2,210,000 円)	入札契約の方法	一般指名 随意契約 その他()	プレキャストL型擁壁(H1750~H3250) L=69.20m	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 23 年 11 月 7 日	地盤改良、電気設備付替工、排水設備付替工	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定	46,490,850 円 (消費税相当額 2,213,850 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
価格	30,993,900 円 (消費税相当額 1,475,900 円)	当初	平成 23 年 11 月 8 日	自 平成 23 年 11 月 9 日 至 平成 24 年 3 月 28 日	
最低制限		価格	変更1	平成 年 月 日	
契約業者名		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手町仲田605番地 (商号又は名称) 株式会社川本工務店					
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
市が洞小学校擁壁工事		—————		長久手町大字長湫地内	