

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手町建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	色金、椿荘、さつき荘老人憩の家改修工事
路 線 等 の 名 称	—————
工 事 場 所	長久手町大字岩作、前熊地内
開 札 日 時	平成23年12月14日(水) 午前・午後 9時30分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
(株)愛工建設	失 格	長久手町建設工事電子入札実施要領第13条第1号(入札書未到達)
秋田建設(株)	失 格	長久手町建設工事電子入札実施要領第13条第1号(入札書未到達)
大数建設(株)	7,580,000	
信和建設(株)	7,000,000	
(株)テクノサポート	7,100,000	
松原建設(株)	<u>6,650,000</u>	落札

上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が法令上の申込に係る価格である。

指名理由	町が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手町入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 保健福祉部 福祉課

契約金額		種別	建築一式工事	工事概要	
当初	6,982,500 円 (消費税相当額 332,500 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	色金、椿荘、さつき荘老人憩の家改修工事 屋根葺き工事、テレビアンテナ撤去、壁紙の張替 等を行う。	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 23 年 12 月 14 日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	8,410,500 円 (消費税相当額 400,500 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	5,607,000 円 (消費税相当額 267,000 円)	当初	平成 23 年 12 月 27 日	自 平成 23 年 12 月 28 日 至 平成 24 年 3 月 13 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所)愛知県長久手町大字岩作字色金34 (商号又は名称)松原建設株式会社		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
色金、椿荘、さつき荘老人憩の家改修工事		_____		長久手町大字岩作、前熊地内	