

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	道路修繕工事その4
路 線 等 の 名 称	市道中島4号線外
工 事 場 所	長久手市岩作中島地内外
開 札 日 時	平成24年2月15日(水) 午前・午後 9時15分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
(株)加藤組	1,830,000	
松原建設(株)	1,820,000	
山田重建(株)	1,850,000	
マセキ建設(株)	<u>1,760,000</u>	落札
(株)川本工務店	1,800,000	
(株)青山	1,810,000	

上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	1,848,000 円 (消費税相当額 88,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	工事延長L=41.0m 側溝設置工L=38.3m 電柱避け 1箇所 集水桝設置工 1箇所 人孔蓋取替工 2箇所	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 24 年 2 月 15 日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	1,945,650 円 (消費税相当額 92,650 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限 価格	1,297,800 円 (消費税相当額 61,800 円)	当初	平成 24 年 2 月 16 日	自 平成 24 年 2 月 17 日 至 平成 24 年 3 月 26 日	
	契約業者名		変更1	平成 年 月 日	
(住所) 長久手市東浦1010 (商号又は名称) マセキ建設(株)		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
道路修繕工事その4		市道中島4号線外		長久手市岩作中島地内外	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	1,848,000 円 (消費税相当額 88,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	工事延長L=41.0m 側溝設置工L=37.5(38.3)m 電柱避け2(1)箇所	
変更1	1,919,400 円 (消費税相当額 91,400 円)	入札日	平成 24 年 2 月 15 日	集水桝設置工 1箇所 人孔蓋取替工 2箇所	
	(増減額 71,400 円) (消費税相当額 3,400 円)	変更契約に係る変更理由 1 NTT柱の支線移設ができずに電柱除けを1か所追加したため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	1,945,650 円 (消費税相当額 92,650 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限 価格	1,297,800 円 (消費税相当額 61,800 円)	当初	平成 24 年 2 月 16 日	自 平成 24 年 2 月 17 日 至 平成 24 年 3 月 26 日	
契約業者名		変更1	平成 24 年 3 月 19 日	自 平成 24 年 2 月 17 日 至 平成 24 年 3 月 26 日	
(住所) 長久手市東浦1010 (商号又は名称) マセキ建設(株)		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
道路修繕工事その4		市道中島4号線外		長久手市岩作中島地内外	