

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	水道施設工事	工事概要	
当初	10,815,000 円 (消費税相当額 515,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 <u>随意契約</u> その他( )	散気装置修繕 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 24 年 2 月 8 日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	10,818,150 円 (消費税相当額 515,150 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	7,212,450 円 (消費税相当額 343,450 円)	当初	平成 24 年 2 月 9 日	自 平成 24 年 2 月 10 日 至 平成 24 年 3 月 30 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 名古屋市中区栄3-7-20 日土地栄町ビル (商号又は名称) 水ing株式会社中部支店		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成23年度長久手浄化センター散気装置修繕工事		長久手浄化センター		長久手市坊の後地内	