

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 教育文化部 文化の家

契約金額		種別	管工事	工事概要	
当初	3,045,000 円 (消費税相当額 145,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	吸収式冷暖房機(RB-1)チューブ内のカルシウムとシリカ成分を薬品洗浄・除去する。次に、各チューブ内の損傷検査を行い、損傷個所を修繕し防錆で仕上げをする。チューブ内をオーバーホールし、損傷個所を修繕する。	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 24 年 2 月 22 日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)			地方自治法施行令第167条の2第1項第2号性質又は目的が競争入札に適さないため。	
予 定 価 格	3,124,800 円 (消費税相当額 148,800 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	円 (消費税相当額 円)	当 初	平成 24 年 2 月 23 日	自 平成 24 年 2 月 24 日 至 平成 24 年 3 月 20 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市前熊原山116番地1 (商号又は名称) ホームメックス株式会社 長久手支店		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
吸収式冷暖房機(RB-1)修繕工事		長久手市文化の家		長久手市野田農地内	