

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	河川、砂防及び海岸	委託業務概要	
当初	3,150,000 円 (消費税相当額 150,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 <u>随意契約</u> その他()	香流川整備基本構想策定 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 24 年 5 月 30 日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	3,357,900 円 (消費税相当額 159,900 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考
契約業者名		当 初	平成 24 年 5 月 31 日	自 平成 24 年 6 月 1 日 至 平成 24 年 12 月 21 日	
(住所) 豊田市喜多町4-56	変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
(商号又は名称) ㈱近自然技術研究所	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
委託業務名		路線等の名称		委 託 場 所	
香流川整備基本構想策定業務委託		香流川		長久手市内全区間	