

様式第6号(1)ア(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事一般競争入札執行調書

工 事 名	(仮称)長久手第三中学校環境整備工事		
路 線 等 の 名 称	—		
工 事 場 所	長久手市東原地内		
開 札 日 時	平成24年5月30日(水)	午前・午後 9時00分	

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
岐建(株) 名古屋支店	174,000,000	
福田道路(株) 名古屋営業所	177,500,000	
大有建設(株) 本店		H24.5.29辞退届受理
名工建設(株)	187,500,000	
吉川建設(株) 名古屋支店		H24.5.29辞退届受理
大和小田急建設(株) 名古屋支店	178,000,000	
鹿島道路(株) 中部支店	180,000,000	
大成ロテック(株) 長久手営業所	失 格	長久手建設工事等電子入札競争入札に準じた(7種内認許に認許あり入札)
大林道路(株) 中部支店	173,000,000	
東亜道路工業(株) 名古屋支店	180,000,000	
中部土木(株)	188,895,000	
(株)ピーエス三菱 名古屋支店	170,000,000	
(株)近藤組		H24.5.29辞退届受理
(株)竹中土木 名古屋支店	180,000,000	
(株)ノバック 名古屋支店	188,800,000	
(株)エム・テック 名古屋支店	159,960,000	落札候補
(株)浅沼組 名古屋支店	188,800,000	

上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が法令上の申込に係る価格である。

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 教育文化部 教育総務課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	167,958,000 円 (消費税相当額 7,998,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	グラウンド・コート施設工、排水工、舗装工、 囲障工、照明工 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 24 年 5 月 30 日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	198,339,750 円 (消費税相当額 9,444,750 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	132,226,500 円 (消費税相当額 6,296,500 円)	当 初	平成 24 年 6 月 28 日	自 平成 24 年 6 月 29 日 至 平成 25 年 2 月 28 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 名古屋市中村区則武1-3-8 (商号又は名称) ㈱エム・テック 名古屋支店		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
(仮称)長久手第三中学校環境整備工事		_____		長久手市東原地内	