

様式第6号(1)ア(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事一般競争入札執行調書

工 事 名	中央図書館外壁等改修工事
路 線 等 の 名 称	中央図書館
工 事 場 所	長久手市坊の後地内
開 札 日 時	平成24年5月30日(水) 午前午後 10時00分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
重喜防水工業(株)	35,200,000	
大池建工(株)	36,500,000	
信和建設(株)	41,194,000	
山秀建設(株)		H24.5.28辞退届受理
松原建設(株)	40,950,000	
(株)水野建設	35,380,000	
(株)原田工務店		H24.5.28辞退届受理
(株)稻吉建設		H24.5.28辞退届受理
(株)マルコオ・ポーロ化工	40,568,110	
(有)水野建築事務所		H24.5.28辞退届受理
(有)大平建築	<u>31,500,000</u>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">落札候補</span>
(合)八和工務店	36,660,000	

上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が法令上の申込に係る価格である。

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 教育文化部 中央図書館

契約金額		種別	建築一式工事	工事概要	
当初	33,075,000 円 (消費税相当額 1,575,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	防水施工面積1,049㎡、外壁改修面積1,964㎡他 外壁、塗装、シーリング、防水改修工事一式 ギャラリー上部排煙窓開閉装置改修一式 落下防止庇その他工事一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 24 年 5 月 30 日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	43,253,700 円 (消費税相当額 2,059,700 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	28,836,150 円 (消費税相当額 1,373,150 円)	当初	平成 24 年 6 月 13 日	自 平成 24 年 6 月 14 日 至 平成 25 年 2 月 28 日	
	契約業者名		変更1	平成 年 月 日	
(住所) 日進市藤塚七丁目136番地 (商号又は名称) 有限会社 大平建築		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
中央図書館外壁等改修工事		中央図書館		長久手市坊の後地内	