

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

| 契約金額 | | 種別 | 舗装工事 | 工事概要 | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------|--|-----|
| 当初 | 7,875,000 円 (消費税相当額 375,000 円) | 入札契約 の方法 | 一般 <u>指名</u> 随意契約 その他() | 舗装本復旧工 A=1,880.54m ² | |
| 変更1 | 円 (消費税相当額 円) | 入札日 | 平成 24 年 6 月 6 日 | | |
| | (増減額 円) (消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 1 | | | |
| 変更2 | 円 (消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 2 | | | |
| | (増減額 円) (消費税相当額 円) | | | | |
| 予定 価格 | 7,975,800 円 (消費税相当額 379,800 円) | 契約締結年月日 | | 工 期 | 備 考 |
| 最低制限 価格 | 5,317,200 円 (消費税相当額 253,200 円) | 当初 | 平成 24 年 6 月 7 日 | 自 平成 24 年 6 月 8 日 至 平成 24 年 10 月 31 日 | |
| 契約業者名 | | 変更1 | 平成 年 月 日 | 自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日 | |
| (住所) 長久手市仲田605 (商号又は名称) 榑川本工務店 | | 変更2 | 平成 年 月 日 | 自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日 | |
| 工 事 名 | | 路線等の名称 | | 工 事 場 所 | |
| 交付金事業舗装本復旧工事その1 | | 長湫第4工区 | | 長久手市片平地内外 | |