

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	造園工事	委託業務概要	
当初	1,152,900 円 (消費税相当額 54,900 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	(1)樹木剪定 高木92本 中木47本 低木 (玉物)64株 (寄植・地被・生垣)1,108㎡	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 24 年 7 月 11 日	(2)施肥 高木101本 中木 47本 低木 987㎡	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	1,255,800 円 (消費税相当額 59,800 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考
契約業者名		当 初	平成 24 年 7 月 12 日	自 平成 24 年 7 月 13 日 至 平成 25 年 3 月 22 日	
(住所) 長久手市香桶515	変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
(商号又は名称) 青山造園	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
委託業務名		路線等の名称		委 託 場 所	
平成24年度長久手浄化センター植栽管理委託		長久手浄化センター・長久手中継ポンプ場		長久手市坊の後外1地内	