

様式第6号(1).イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	平成24年度小中学校体育器具・遊具改修工事
路 線 等 の 名 称	長久手小学校始め7校
工 事 場 所	長久手市岩作中繩手地内外
開 札 日 時	平成24年7月4日(水) 午前・午後 9時45分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
(株)ヤマユウ		H24.7.2 辞退届受理
(株)中京スポーツ施設		H24.7.2 辞退届受理
(有)タイケン		H24.7.2 辞退届受理
(株)ユーコー		H24.7.3 辞退届受理
内田工業(株)		H24.7.2 辞退届受理
日本体育器械(株)		H24.7.2 辞退届受理

上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	-----------------------------------------------------

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 教育文化部 教育総務課

契約金額		種別	とび・土工・コンクリート 工事	工事概要	
当初	2,100,000 円 (消費税相当額 100,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 (随意契約) その他()	サッカーゴール改修工 4基 ジャングルジム改修工 3基	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 24 年 7 月 9 日	バスケットゴール改修工 3基 6連式ブランコ改修工 2基	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1		4連式ブランコ改修工 2基	
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第8号 競争入札に付し入札者がいないため	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	2,117,850 円 (消費税相当額 100,850 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	円 (消費税相当額 円)	当初	平成 24 年 7 月 10 日	自 平成 24 年 7 月 11 日 至 平成 24 年 8 月 31 日	
契約業者名		変更1	年 月 日	自 年 月 日 至 年 月 日	
(住所) 名古屋市長区豊が丘50 (商号又は名称) 東海ビクトロン(株)		変更2	年 月 日	自 年 月 日 至 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成24年度小中学校体育器具・遊具改修工事		長久手小学校始め7校		長久手市岩作中縄手地内外	