



様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 教育文化部 文化の家

契約金額		種別	土木一式	工事	工事概要	
当初	6,930,000 円 (消費税相当額 330,000 円)	入札契約 の方法	一般 <b>指名</b> 随意契約 その他( )		駐車場整備工事 1式 枕木設置工 745.3㎡ 枕木・枕地等 1,491本	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 24 年 7 月 11 日		枕木・枕地等 1,491本	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)					
予定 価格	7,028,700 円 (消費税相当額 334,700 円)	契約締結年月日		工 期	備 考	
最低制限 価格	4,686,150 円 (消費税相当額 223,150 円)	当初	平成 24 年 7 月 19 日	自 平成24年 7月20日 至 平成25年 3月25日		
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
(住所) 愛知県長久手市仲田605番地 (商号又は名称) 榑川本工務店		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所		
長久手市文化の家屋上駐車場整備工事		長久手市文化の家		長久手市野田農地内		