

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	地域集会所修繕工事
路 線 等 の 名 称	上川原集会所
工 事 場 所	長久手市上川原18番地9
開 札 日 時	平成24年9月12日(水) 午前・午後 9時30分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
正光建設(株)	失 格	長久手建設工事電子入札実施要領第13条第5号(工事内容等の発生が不い入札)
松原建設(株)	3,380,000	
(株)加藤組	3,750,000	
(株)テクノサポート		H24.9.10辞退届受理
(株)愛工建設	<u>3,170,000</u>	<b>落 札</b>
大数建設(株)	3,635,000	

上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 企画部 市民協働課

契約金額		種別	建築一式	工事	工事概要	
当初	3,328,500 円 (消費税相当額 158,500 円)	入札契約 の方法	一般	指名 随意契約 その他( )	屋根葺替、幕板取替、軒天張替、樋取替、 外壁取替、格子取替、雨戸塗替、 和式便器取り替えなど	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 24 年 9 月 12 日			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)					
予定 価格	4,085,550 円 (消費税相当額 194,550 円)	契約締結年月日		工 期	備 考	
最低制限 価格	2,723,700 円 (消費税相当額 129,700 円)	当初	平成 24 年 9 月 24 日	自 平成 24 年 10 月 1 日 至 平成 24 年 11 月 30 日		
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
(住所) 尾張旭市北本地ヶ原町4-3 (商号又は名称) ㈱愛工建設		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所		
地域集会所修繕工事		上川原集会所		長久手市上川原18番地9		